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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét inwestycji pod nazwa:

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9i 10 z infrastruktura techniczna
na O/M ,,Nowe Tarpno”.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt Wykonawca winien zapoznaé sie z dokumentacja techniczna oraz ze
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumieé:

e wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

¢ wykonanie wygrodzenia placu budowy;

e znaki ostrzegawcze;

e wykonanie dojs¢ i dojazdow do placu budowy;

e oswietlenie terenu budowy;

e zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

15.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny
koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
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dokumentacje projektowa;
y  dostarczong przez Zamawiajacego,
Y  sporzadzong przez Wykonawece (dokumentacja powykonawcza).

15.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatagczniki do umowy a wymagania
wyszczegdlnione w chodéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byé zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z do-
kumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie
materialy zostanag zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace,
W tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnalty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.,5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
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toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we witasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiorki lub podleci wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpaddw ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspédtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robo6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. W szczegolnosci dotyczy to rozbiorki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-
cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie
koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.

Przedmiotowy zakres robot budowe remizy OSP oraz zagospodarowaniem terenu. Wobec
powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego
placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej
technologii wykonania robét Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie projekt organizacji ruchu
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obciazajg
Zamawiajacego.

1.5.14. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulice na wtasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw nie obcigzajg
Zamawiajacego.

1.5.15. Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowaé bedzie z
zachowaniem jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na
technologie realizacji prac przyjeto metode pracy réwnomiernej.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegélnych rodzajéw robot
oraz przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z
réznych zawodow i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces
jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci
procesu roboczego.

W takim uktadzie kazda z brygad skiada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych takich
jak:

Y zespot wykonujacy roboty murarsko-tynkarskie - 20 robotnikéw
Y zespoOt wykonujacy roboty dekarskie - 10 robotnikéw
Y zespot wykonujacy roboty malarskie - 8 robotnikéw

Y  zespot wykonujacy roboty posadzkowe - 12 robotnikéw

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowaé¢ bedzie z
zachowaniem jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robdt. Ze wzgledu na
technologie realizacji prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscia pracy rownolegte;.

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robdt na podstawie oszacowanej przez
niego pracochtonnosci oraz posiadanych srodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktadac¢ sie bedzie z
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réznych zawodow i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie zlozony proces
jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci rob6t obejmujacych sktadowe czynnosci
procesu roboczego. W takim ukladzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotow
wykwalifikowanych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

)

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadze-
niami,

c) obiekt matej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwia-

zany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem

lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,

tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane

z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia

techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen

technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty

pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci

przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miegjsce lub rozbiorki, a takze obiekt

budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miegjscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie

budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a

nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne

zwiagzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace

oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place

postojowe i place pod smietniki.

OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - OST



y Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy.

> Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

y Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

y»  Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

y  Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

y  Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

y  Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

»  Wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

»  Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboroéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

»  Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

» Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zZwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

) Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

> Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

> Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

y  Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Y Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowanag przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
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Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawecy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z ocena jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robat.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

Przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAEOW.

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robaét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:

~ O~

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich.
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2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacedo i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegO6towe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopOw, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sklfadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wlasciwosé do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawecy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
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przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1.0g06lIne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakoscé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
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Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,

) system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

Y sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

y rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Y spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét.

~ ~ ~ ~ ~—

6.2.Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
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materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badazi.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materialdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

» posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
ST.

— znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - OST



W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktGre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
y  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
y  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robat,

Y  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

y  przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

Y uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

y  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

y zgloszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

y  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Yy stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

y zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

y  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

Y wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

Y inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
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6.8.2. Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robd6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3.
nastepujace dokumenty:
Y pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

~ O~ S

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatdw.

Zasady okreslania ilosci robo6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej
i kosztorysowej.
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7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wyma-
ganiom ST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

~ O~

8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robét oraz ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robo6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.0dbio6r pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét".
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9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
y robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
y wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow
i transportu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
)y koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

c)
d)
€)

f)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajacych
Z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
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p6z. 1157 i Nr 120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 péz. 1190, Nr
115 p6z. 1229, Nr 129 péz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 péz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838
z pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.1 |
\Klasa robot - 45.12 \
| Kategoria rob6t - Roboty ziemne | kod CPV 45112400-9 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
obiektow budowlanych kubaturowych, a takze pozostatych robdét ziemnych
realizowanych na terenie budowy.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
» wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych
okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
y rzuty i przekroje obiektow,
y  plan sytuacyjno-wysokosciowy,
> nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
Y sposbb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
> wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
) szczegotowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane
zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glebokos¢ wykopu.
Réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki.
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Wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni.
Wykop, ktérego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki.
Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Ukop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad.
Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.

Okreslona wg wzoru:
|s:pd/pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci opty-
malnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12
[5] (Mg/mé).

1.4.10. Wskaznik r6znoziarnistosci.
Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U=dso/d10
nazia*
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
diwo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich
norm, przepiséw i literatury technicznej:
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) dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

y kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

> ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

> laboratorium - laboratorium badawecze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb
zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robot,

> polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

) projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumen-
tacji projektowe;j.

2. MATERIALY.

2.1. Zroédia uzyskania materialéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialdw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST
W czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw
wtadzy na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to
zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoscio-
wych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlnych lub szczeg6towych warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
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beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie be-
dzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowia
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkdéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
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dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkOéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2.  Sprzet do robot ziemnych.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:

) odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mitoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
> Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,

zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),

) sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

4.1. 0Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ pod-
stawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiek-
szone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-
téw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnosé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pO6zniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie
budynkéw i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie
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zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. Ro6znice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekroczy¢ +l1cmi -3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiegcej niz
+/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nierownosci na powierzchni
skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidltowe odwodnienie
w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw od-
wadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposo6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
» Czes¢ 0g0lna opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania

poszczegblnych elementow robét,

) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow

~ O~ " " ~
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i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Czes¢ szczegOtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

y rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

) sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu,

) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw robét,

) sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na:
= wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
= wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot.
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt.
6.1..

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica
A.

Tablica A

Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatq o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp
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Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego.
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. ROownos¢ dna wykopu.
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac 3
cm.

6.3.6. ROwnos¢ skarp.

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac¢ +10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materiaty, nie spelniajace wymagan zostana
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na witasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punk-
tach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawecy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wplywu na jakos¢ roboét i ustali zakres i wielkos¢ potracen za
obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawece i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m] jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie ro-
dzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu,
podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposbéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiordow robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom od-
bioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

~ O~

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robot.

Obioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawia-

jacego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny roboét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
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pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyje-
tych w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszcze-
gbélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowgq i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
pelniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i w.PZ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie
zSTiw. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomia-
réow zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny.
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Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe rob6t beda obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

y warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

y koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu.
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

) oplaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw,
barier, oznakowan i drenazu,

Y tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuije:
Y usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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»  koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
obiektéw kubaturowych w gruntach kat. I-V.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.2 |
\Klasa robot - 45.26 \
‘ Kategoria robot - Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262300-4 ‘

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.

Niniejszy zakres rob6t betonowych ma zastosowanie do wszystkich robét betonowych
ujetych w dokumentacji projektowej tj.:

wykonanie podktadéw betonowych,

wykonanie stép fundamentowych,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie pozostatych robo6t betonowych,

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

~ O v v v v

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineral-
nych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiagzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtona¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.
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Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartos¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana
RbG w MPa. Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos¢
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie
kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie
z norma PN-B-06250.

2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Cement - wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw) klasy:

) dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

) dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci,
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym badaniom:

) oznaczenie czasu wiazania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN
196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

) sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki  wyze] wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie

twardniejacego musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wiazania w
aparacie Vicata):

) poczatek wiazania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

) koniec wiazania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
) wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
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) wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci
grudek niedajacych sie¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki
nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

) cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi maga-
zynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoce-
niem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

) po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

2.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorod-
noscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badana przez sciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W Kkruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
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) 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
) 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajag wymagania
dotyczace grysOw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,

zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwosc¢ - do 1,2%,

mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie
owinna

wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwiagzkow siarki — do 0,1%,

zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od

wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

N T Y Y N

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie¢ miescic¢

w granicach:

) do 0,25 mm -14+19%,
) do 0,50 mm - 33+48%,
) do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

) zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

) reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna

) wywotywacé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

) zawartos¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

N zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

) zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

) w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
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Piasek pochodzacy z kazde] dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym

obejmujacym:

) oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

) oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

) oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,

) oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badann wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociagdéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.4. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

) napowietrzajacym,
) uplastyczniajacym,
) przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
) napowietrzajagco-uplastyczniajacych,
) przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.5. Beton.

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace

wymagania:

) nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

) mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,

) wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

) wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zagesz-
czania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac¢ niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

) z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-"5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

) za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i doj-
rzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednia wymagana wytrzymatosc¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

) wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

) wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

) wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznie-

ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
) metoda Ve-Be,
) metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslony-
mi w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:
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) +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
) +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1  do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do po-
dawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne cha-
rakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4, TRANSPORT.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samo-
chodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana
szybkos¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

) 90 min. - przy temperaturze+15°C,
) 70 min. - przy temperaturze +20°C,
) 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wy-
konawce szczegdétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujacej:

) wybor sktadnikdéw betonu,

) opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
) sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

) sposéb transportu mieszanki betonowej,
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kolejnos¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposéb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

~ O~ "

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidiowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szcze-

golnosci:

) prawidiowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

) prawidiowos¢ wykonania zbrojenia,

) zgodnos¢ rzednych z projektem,

) czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielkos¢ otuliny,

) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy

roboczej,

) prawidiowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

) prawidiowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwier-
dzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ Sie wylacznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewnié¢ zadane
w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

) 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

) 1+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umoz-
liwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek pla-
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stycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

) wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa
wibratora,
) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na

glebokos¢ 5*8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac¢ butawe w jednym
miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

) kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-
0,5m,

) belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni
betonu plyt pomostéw i charakteryzowa¢ sie¢ jednakowymi drganiami na catej
diugosci;

) czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjna
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

) zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przy-
gotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usunigcie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczeshiejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu
betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa po-
winno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabe-
tonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta
W czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronig-
cymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy
na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

55.  Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

) pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

) rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wagtebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji,
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to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci
wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ
KONTROLI JAKOSCI.

6.1. Podstawa odbioru robo6t betonowych.
Podstawe dla odbioru rob6t betonowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

) dokumentacja techniczna

) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentdw,

) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbio-
ry te nie byty odnotowywane w dzienniku robdt,

) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez
budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych
wyrobow),

) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja tech-
niczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

6.3.  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia In-
spektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.4. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

6.5. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie beto-
nowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

) 1 prébka na 100 zarobéw

) 1 prébka na 50 m3 betonu,
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) 3 prébki na dobe,
) 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosc nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sci-
skanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktad-
nikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po
5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasiakliwos¢ zaleca si¢ rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repre-
zentujacych dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowa-
dzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez witasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:

) badanie sktadnikéw betonu,
) badanie mieszanki betonowej,
) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czestosé
wedtug badania
Badania |1) Badanie cementu -{PN-EN 196-3|Bezposrednio przed
sktadnikoé [czasu wiazania - statosc¢|j.w. uzyciem kazdej
w betonu |objetosci dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
j-w. 2) Badanie kruszywa j-w.
- skfadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanie- PN-B-06714/12
czyszczen
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w
nr7\_/nadku stw!erdmnia
zanieczyszczenia
JW. 4) Badanie dodatkéw i{PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie |Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
hetonowe
j-w. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty
1 2 razv na zmiane robocza
j-w. Zawartos¢ powietrza j-w. j-w.
Badanie (1 ) Woytrzymatos¢ nalj.w. Po ustaleniu recepty i po
hotanii éeiclkkanio na nrdhlkkach winikennaning - kasdei  nartii
J-w. 2) Wytrzymatos¢  na|PN-B-06261 PN-|{W przypadkach technicznie
sciskanie  —  badania|B-06262 uzasadnionych
J-w. 3) Nasiakliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
kkanctriilerii i raz na BONN m
j-w. 4) Mrozoodpornosé jw. j-w.
j-w. 5) Przepuszczalnosc|j.w. Jw.
6.6. Tolerancjawykonania.

Wymagania ogblne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjeto klase tolerancji N1.
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Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji spe-

cjalnych z podaniem:

) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto-
sciami podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami do-
puszczalnymi,

) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementow
konstrukgcji.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian
lub stupéw.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowacé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjeta osnowa geodezyjna stanowiace przestrzenny ukiad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

) L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

) L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

) 2 mm przy klasie tolerancji N1,

) 1 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja tech-
niczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.8.  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
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Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia In-
spektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.9. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuije sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury
nie potraca sie rowkow, skosdw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT.
Opisano w pkt. 6.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram
robét oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten  poréwnywany bedzie
z harmonogramem postepu robot sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczaltowa.
Cena ryczattowa uwzglednia:

) zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,

) wykonanie deskowania,

) oczyszczenie deskowania,

) przygotowanie i transport mieszanki,

) ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

) wykonanie przerw dylatacyjnych,

) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak réwniez
osadzenie

) potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

) rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,

) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych witasnoscia Wykonawcy,
materiatow

) rozbiorkowych,

) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
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PN-B-01100

PN-EN 197-1

PN-B-04320
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2

PN-B-06250
PN-B-06251

PN-B-06262

PN-B-06712

PN-B-06714/00

PN-B-06714/12

PN-B-06714/13

PN-EN 933-1

PN-EN 1097-6

PN-B-32250

PN-B-04500

PN-D-96000
PN-1SO-9000

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
Wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za
pomoca miotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia
I zapewnienie jakosci.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

) 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbeto-
wych,

) 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

) Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

CPV 45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCII - SST



B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.2 |
|Klasa rob6t - 45.25 |
\ Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310-7 \

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukgcji zelbetowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia obiektéw budowlanych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie Robét zwiazanych z:

) przygotowaniem zbrojenia,
) montazem zbrojenia,
y kontrolg jakosci robot i materiatdw.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz
okresleniami podanymi w ST -00.00 ,,Wymagania ogolne” a mianowicie:

y roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zbrojarskich
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

y  procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,.jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej
zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych
robét zbrojarskich.

) prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o
srednicy do 40 mm,
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) zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do
niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robo6t podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacja Projektowsg i specyfikacja.

2. MATERIALY.

2.1.  Warunki og6lne stosowania materiatow.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w
kregach lub prostych wiagzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:
znak wytworcy,
srednice nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplnej,
atest hutniczy.

~ O "

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej.

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn).
Krzem (Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo),
wolfram M.

Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/me. Stal zbrojeniowa zaleznie od jej wiasciwosci
mechanicznych zalicza sie do odpowiedniej klasy. Rozr6znia sie piec klas tej stali: A-O. A-I,
A-Il, A-111TT A- ITIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyrdznia sie jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej.

Klasa i gatunek oraz srednice pretow stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne
z projektem. Nizej podano ogolne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych
w praktyce. Prety ze stali klasy AO0 gatunku St0S-b sa uzywane jako zbrojenie
konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne
w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-I
gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje si¢ jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach
narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy oraz w
konstrukcjach pracujacych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia
tych konstrukcji przed korozja. Ze stali klasy A-l1 gatunku St3SY-b nalezy wykonywac
uchwyty montazowe elementoéw prefabrykowanych. Prety ze stali klasy A-Il gatunku
18G2-b stosuje si¢ jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod obciazeniem
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazonych na
drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazow i cieczy, gwaltowne dziatanie cisnienia
powietrza (podmuch) oraz pracujacych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem
zabezpieczenia konstrukcji przed korozja. Oprécz pretdw jako zbrojenie konstrukcji
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Zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie zelbetowym prety nosne
zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W szczeg6lnych wypadkach dopuszcza sie
stosowanie w jednym przekroju pretéw z réznych gatunkdéw i klas stali od A-0 do A -I1II N,
pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakreséw stosowania. W wypadku
stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek itp.
Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowa z importu (a
takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowac wylacznie po uzyskaniu
odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie. Stal
zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowka w kregach srednicy 55 do 100 cm i masie do
1000 kg lub w postaci pretow diugosci 10 do 12 m Prety ze stali klasy A-0 i A-1 sa okragte
gladkie a ze stali wyzszych klas okragte zebrowane.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych
zakresem Kontraktu stosuje sie stal klasy:
> A-lIlIN gatunku RB500W - stal zbrojeniowa,
> A-l gatunku St3S - stal zbrojeniowa,
> Elektrody ER 1.46.

2.2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.2.3. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytacznie z
betonu.

Podktadki dystansowe moga by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Deklaracja zgodnosci.
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym musza by¢
podane:
nazwa wytwarcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej,
) masa partii,
y  rodzaj obrébki cieplne;.

~ O~ ~

3. SPRZET.

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
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Ogl6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogollne". Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien
spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegélnosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiadac¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2.  Sprzet do wykonania robét zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

Y urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcéwki) oraz do
prostowania pretéw cienkich dostarczanych w odcinkach prostych - np.
prosciarka automatyczna,

) urzadzenia do cigcia pretow zbrojeniowych na odpowiednia dlugos¢ — np.
nozyce elektro-mechaniczne,

y urzadzenia do ksztaltowania pretow zbrojeniowych — np. gietarka,

) urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych -
np. spawarka elektryczna wirujaca.

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Og6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniowa nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, posortowana wg
wymiaréw i gatunkow. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na
wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia i
pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w Kkregach,
posortowane wg wymiaréw i gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne".

5.1. Organizacjarobot.

Wykonanie robo6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojeniowe.

5.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza spetnia¢
wymagania specyfikacji ,,Wymagania ogoélne”. Rysunki robocze dostarczone przez
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Wykonawce przedstawiajace szczegéty giecia, zestawienia stali i uklad zbrojenia. Na
rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad iliczbe pretbw oraz potaczenia z
oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez
odwotywania sie do szczeg6towych rysunkdéw roboczych.

5.3.  Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Zbrojenie elementéw zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach
zbrojarskich wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sa urzadzane
na placu budowy badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw.
Zbrojarnie centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia)
powinna by¢ na budowie skltadowana na placu magazynowym na podktadach
drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0do 2,5 m) badz przenosnych stojakach, pod
zadaszeniem. Nie wolno uktada¢ tej stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe
nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkéw, srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie
na placu magazynowym na ptask (do osmiu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak:
)  czyszczenie,
)  prostowanie,
Y ciecie,
) giecie i montaz.

5.3.1. Czyszczenie pretow.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspoétprace (przyczepnosc)
betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usunac¢ z powierzchni pretdw zanieczyszczenia
smarami, farba olejna itp., a takze tuszczaca sie rdza (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie
jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje si¢ opalanie
lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sig; jesli jest to
niezbedne -rowniez papierem sciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usunaé za
pomoca szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety,
przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazona
na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
luszczacg sie rdzg i1 zabtocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretdéw. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
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5.3.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretbw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety
uzywane do przygotowania zbrojenia musza by¢ proste. Dlatego - w przypadku
wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowa¢ przed
przystapieniem do dalszej obrobki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna
prostowaé¢ przez wyciaganie za pomoca np. weciagarki. lub mechaniczne prostowanie
pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwtaszcza prety
wigkszych $rednic, prostuje sie recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole
zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywacé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki diugosci wynikajacej z projektu.
Wskazane jest Sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne,
atakze (zwtaszcza w przypadku pretow wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o
napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wigcej
niz jeden pret. Ciecia mozna rowniez przeprowadzac¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretdéw, haki.
Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
norma PN-B-03264 (2004).

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine

WYNOosi:

- 10 d dla stali A-I1IN, A-l11'i A-11

-5 d dlastali A-1, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy d <12 mm.

Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego. Nalezy stosowac srednice zagiecia

rowna co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Nalezy zwrdci¢ szczego6lna
uwage, przy odbiorze hakdw i odgiec pretow, na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne
sa tam peknigcia powstale podczas wyginania. Pociete prety sa nastepnie wyginane
zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie
zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomoca
gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednoczesnie wygina¢ wiecej niz jeden pret.
Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje si¢ bezposrednio w deskowaniu lub
przygotowuje w postaci szkieletbw zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu
w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sie kreda lub otéwkiem ciesielskim
rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i
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na nich uktada sie i od razu taczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. P6zniej
montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretéw nosnych, a na koncu prety u gory piyty.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta
co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywa¢ stali zatluszczonej
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;,
stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny
zewngetrznej w swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materialdbw po wykonanym szkKielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementéw zbrojenia
powinno by¢ wykonywane wediug przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnosé
robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania
I zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu
tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujac
zbrojenie nalezy umiesci¢ elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji Zelbetowych mozna ogdlnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gtéwnym) i
uzupetniajace, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych,
natomiast zbrojenie uzupeiniajace stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji
wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. Laczenie pretdw za pomoca spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykonac¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

5.4.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wiazanie drutem) pretow prostych.

5.4.2.3. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wiazalkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa si¢ do
taczenia pretow o srednicy do 12 mm. Przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o
srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.
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5.4.3. Zasady BHP

Stolty warsztatowe ustawia¢é w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stolu nalezy
oddzieli¢ siatka o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cigcia preta nozycami
nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Cigcie nozycami pretow o
srednicy wigkszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cigciu pretow nie wolno
chwytac reka pretdbw w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o Srednicy
wigkszej, niz 20 mm moga by¢ gigte tylko mechanicznie. Zaktadanie pretow na mechanicznej
gigtarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gigtarki Zabronione jest
przebywanie pracownikdéw na terenie ogrodzonym wzdluz wyciaganego preta w czasie
prostowania zbrojenia Skladowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytacznie do
pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robo6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania
0golne". Kontrola jakosci Rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-H-93215

6.1.2. Kontrola jakosci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie uleglo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukladania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem. Stosowaé nalezy réznego rodzaju
wkiadki i podkiadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ potaczone drutem wiazatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sig¢ w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza
si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztaczy, dlugosc zakotwienia itp.

Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Og06lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

8.1. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Bezposrednio przed przystapieniem do robot zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru
deskowania. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
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wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

8.1.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien podlega¢ sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,,Wymagania
0gblne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania
0g0lne”. Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe
wymagania.

PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciagania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyklej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
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PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN-90/B-14501
PN-EN 932-1:1999

Zaprawy budowlane zwykle.
Badania podstawowych
pobierania probek.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania,
ocena zgodnosci.

Cement murarski 15.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wg witasnosci fizyczno-mechanicznych.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
Kamien budowlany. Podzial, pojecia podstawowe, nazwy
i okreslenia.

wilasciwosci  kruszyw.  Metody
PN-B-12050:1996

PN-B-19701:1997

PN-81/B-30003
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN—B-03002:1999
PN-84/B-01080

PN-72/B-06190

PN-91/B-04116
PN-88/B-04120

PN-B-11202:1996
PN-B-11201:1996
PN-B-11204:1996
PN-B-11210:1996
PN-B-11209:1996
PN-B-11208:1996
PN-B-11207:1996
PN-B-11206:1996
PN-B-11205:1996

Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.

Inne dokumenty i instrukcje.

> WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.

Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Kamien tamany.

Kamien tupany.

Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2

| Klasarob6t - 45.26

| Kategoria robot - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior rob6t murowych. Konstrukcje
te moga by¢ wykonywane z bloczkow silikatowych. Spoiwem sa zaprawy murarskie
wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

1.2. Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentow
budynkéw, wznoszenie scian i $cianek dziatowych wznoszonych w technologiach
stosowanych w budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatow i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikbw wodnych, piecow przemystowych itp.
konstrukgcji, ktére wymagaja stosowania materiatéw i technologii murowania odbiegajacych
od przyjetychw budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres robot ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich t.

B.1.01.00 Sciany z cegly petnej

B.1.02.00 Sciany z bloczkéw betonowych,

B.1.03.00 Sciany z bloczkéw silikatowych,

B.1.04.00 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych

2. MATERIALY

Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienna nalezy przygotowac w ten sposob, ze do zarobionego woda
ciasta wapiennego wsypuje sie uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku.,
nastepnie przerabia sie az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesni po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu :
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

C) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa - 2 godziny,

CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE - SST



Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac¢ piasek
rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu
ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatnos¢ bedzie
potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku
powinny by¢ zgodne z obowiazujaca norma panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wod
morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych nie
odpowiadajacych warunkom wymienionych w normie panstwowe;.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w
przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania
zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowac¢ cement portlandzki biaty
lub dodawac barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkdw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 ; 0,5 ; 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 ; 0,5 ; 4,5

Cegta budowlana

Cegla budowlana petlna powinna bez otwordéw lub z otworami prostopadtymi do
ptaszczyzny uktadania cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 %
powierzchni cegty. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytworni. W
niniejszym opracowaniu przyjeto cegte ceramiczna petng

klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydac¢
dzwiek czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegly na uderzenie powinna
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by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na

kawatki. Moze natomiast wystapi¢ peknigcie cegly lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiel — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiorkowa powinna odpowiadac¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom

co cegta nowa. Cegte rozbidorkowa nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim

odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym

peknigciem przechodzacym przez cala grubosé cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze

przekraczac:

dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,

dla cegly klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badanych.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzac na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknig¢,

— odpornosci ha uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczego6lnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazna lub jezeli cegta

ma byc¢ przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja poddac¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Cegla przeznaczona do murdéw, na ktorych przewiduje sie wykonanie tynkéw,

powinna by¢ zbadana na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po

badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie

wystepowania nalotéw, ktérych nie mozna zdja¢ z powierzchni probki za pomoca

ostrego narzedzia.

W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywac¢ do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami

podanymi w PN -68/B-12001

Nasiakliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, kla-

sy 10 — nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do $cian zewnetrznych

zaleca sie stosowac cegte o nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

dtugos¢ 250 mm +/- 6 mm
szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm
grubos¢ 65 mm +/- 3 mm

Bloczki silikatowe

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki z betonu
Wymiary: 38x25x14 cm,
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Odmiany: B 15.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki silikatowe

Materiat: wapienno- piaskowe
Zastosowanie: scienne

Klasa wytrzymatosci 150

[N/mm?]: ’

Klasa gestosci: 1,4 (brutto w stanie suchym)
Wspbtczynnik

przenikania ciepta 0,46

[W/mzK]:

Izolacyjnos¢
akustyczna Ry, [dB]:

Izolacyjnos¢

akustyczna Rasr $Ciana 51
wew. [dB]:

Izolacyjnos¢

akustyczna Raor $ciana 48
zew. [dB]:

Nasiakliwos¢ [%]: 16
Klasa reakcji na ogien: Al

53

Laczenie elementdéw: zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna
mozliwos¢ przechowywania fabrycznie zapakowanych

Sktadowanie: bloczkdéw na otwartych placach sktadowych o utwardzonej
powierzchni

Normy, certyfikaty, by e 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009

aprobaty:

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do murowania scianek i zamurowywania otworow, powinien
wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciagarka elektryczna lub reczna,
inwentaryzowane kobytki murarskie, warstwo-pion/.

4, TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatbw murarskich przewidziano zurawie okienne i
wciagarki elektryczne lub reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek
stalowych i dwukotowych wézkdéw — japonek.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymaganiaogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw i otworow,
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b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebione
koricowe,

c) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej | cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych,

d) Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e) Przy murowaniu cegla sucha, zwitaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie,

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow,

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muroéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach powinny mie¢,

= 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokltadnie wypelnione zaprawa. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gitebokosci 5-
10 mm. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 1.5%
catkowitej liczby cegiet.

= Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

= Potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
rézniacej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowac¢ normalna cegte pelna. W przypadku opierania belek stropowych na
murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petnej.

5.4. Mury z cegly kratowki.

= Cegle kratowke nalezy stosowac¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych. Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania $cian
wewnetrznych.

= Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

= Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek
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pionowy.

= Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie
cegiet kratbwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

e Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin
pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin
poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych=5 mm.

5.5. Sciany warstwowe

= Wewnetrzne czesci scian warstwowych wykonywac¢ wg zasad podanych w punkcie 9.1 z
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej powlokami antykorozyjnymi o srednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

= Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.

= Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac
zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

= Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywa¢ ze
szczegblna starannoscia, tak aby lico miato prawidiowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szerokosci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegty w murze nalezy uklada¢ tak,
aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed
przystapieniem do murowania bloczki, cegty i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wiazanie w
murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej czyli wigzanie pustakéw w murze
powinno zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem
pustakéw obu

warstw wzgledem siebie nie mniej nizo 5 cm.

Scianki dziatowe z bloczkéw (ptyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym scian.

Murowanie scian rozpoczynac¢ od wytrasowania lica scian na scianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych

otwordéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych uklada sie pierwsza
warstwe ptyt w takim potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta utozona poziomo. Pod scianka
uktada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktory wywija sie na scianke podczas
wylewania podtoza. W plytach nalezy wykona¢ wgtebienia na usztywniajace przepony
oscieznicy. Ptyty z wycietymi wglebieniami wsuwa sie gteboko w oscieznice. Miejsca puste
miedzy oscieznica a ptytami wypetnia sie zaprawa . Oscieznice stalowe od strony styku ze
scianka i zaprawa gipsowa nalezy dokladnie powlec asfaltem lub innym preparatem
antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowac inny materiat na scianki dziatowe.
Scianki

grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie w co trzeciej
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowac zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe dla scianek przyjmowac wg tabeli ponizej.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty i bloczkdw,

liczby szczerb i peknigg,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej
tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek mury nie

mury spoinowane .
spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—nawysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1l m ditugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1l m ditugosci 1 10
- na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiarow otworow w swietle
0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

6.4. Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuije :
sprawdzenie prawidtowosci wiazan,
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sprawdzenie grubosci wiazan i ich wypetnienie,

sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,

sprawdzenie prostopadiosci krawedzi,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,

sprawdzenie poziomosci warstw,

sprawdzenie kata,

sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordw, osadzenia oscieznic drzwiowych,
nadprozy,

sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych,

6.5. Ocenawynikow badan
Ocene otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru robét murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez produ-
centéw,

d) protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te
nie byty odnotowywane w dzienniku robét,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez bu-
dowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbior robét murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

8.2.  Wymagania ogélne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
projektowo-kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub
powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia rob6t wydaje inspektor nadzoru.

Cegta oraz elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu. Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.
Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wiazania, grubosci spoin
oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie
rbwnomiernie na catej dtugosci. RoOznica poziomu poszczegllnych czesci muru w
trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢c4 m dla murow z cegty i3 m
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dla murow z blokéw i pustakéw, przy czym w miejscu potaczenia muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy zostawiac¢ strzepia zazebione koncowe. W przypadku gdy
zachodzi koniecznos¢ zastosowania wigkszej réznicy poziomow, niz podano wyzej,
nalezy zostawi¢ strzepia uciekajace lub stosowac¢ przerwy dylatacyjne. Przy murach
licowanych licowka o wymiarach cegty lub o wymiarach umozliwiajacych konstrukcyjne
zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowana tacznie z catoscia muru na
tej samej zaprawie.

8.3.  Wymagania szczegolowe

W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementdéw, nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

Mury z silikatowych

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze
by¢ wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢
grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Dla stupéw o
przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne
odchyiki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktorych uktada sie zbrojenie,
powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢
catkowicie wypetniony zaprawa.

Liczba elementéw potoéwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze przekraczac 15
%, a w murach zbrojonych 10 % ilosci bloczkéw w tym murze.

Nie wolno zastepowa¢ bloczkéw samych potowkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz
grubosci muru okresla dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw
petnych o grubosci ¢wiartki, pot i jednego bloczka nie moga przekracza¢ wielkosci
dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw bloczkéw uzytej do danego muru.
Przy grubosci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/-
10 mm.

8.4.  Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i
innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokdéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5.  Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije :

zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

wykonanie robdt podstawowych oraz robdét i czynnosci pomocniczych,

zakup materiatow,

montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewnetrzny transport poziomy materiatdw na przecietna odlegtos¢ oraz transport
pionowy na wysokos¢ do 18 m,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skilad, wymagania i Kkryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.4 |
\Klasa robét - 45.42 \
‘ Kategoria rob6t - Roboty ciesielskie i stolarskie kod CPV 45422000-1 ‘

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich i stolarskich.

1.2.  Zakres stosowania.
Warunki techniczne dotycza:
> wykonania konstrukcji drewnianej wiezby dachowej.

2. MATERIALY.

2.1. Drewno konstrukcyjne.
Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢:
» dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wiecej niz 18%,
y dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23%,
y dla konstrukgji klejonych nie wiecej niz 15%.

Zabezpieczenie elementow preparatem FOBOS M-4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

2.2.  Laczniki.
Zkacza ciesielskie na gwozdzie, sworznie, $ruby i klamry powinny by¢ wykonywane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2.2.1. Gwozdzie.

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ gwozdzie okragte i kwadratowe wg BN-
83/5028-12.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow gwozdzi po uprzednim okresleniu ich
nosnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.



2.2.2. Sruby.

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowac¢ sruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-
82121 o srednicy minimum 10 mm. Dopuszcza sie¢ stosowanie innych rodzajow srub po
uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.3. Sworznie.

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowac sworznie ze stali weglowej walcowanej
wg PN-75/H-93200/05 o srednicy od 10 do 20 mm oraz nakretki wg PN-86/M-82144,
PN-75/M-82151 i podkiadki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza sie¢ stosowanie sworzni z
innych materiatéw po uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.4. Srodki impregnacyjne.
Srodki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozja biologiczna i ognhiem wg
Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZET.

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego
eksploatacji.

Powinien on mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego dopuszczalny udzwig,
nosnos¢ lub jeszcze inne dane dla jego prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na
budowie.

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezaroOw powinny by¢:
) atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkéw; stosowanie hakéw
zeliwnych i staliwnych jest zabronione,
» haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jezeli
przy przemieszczaniu tadunkoéw zachodzi mozliwos¢é wysuniecia zawiesia z
gardzieli haka.

W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkoéw zawiesi, powinny one
spetnia¢ nastepujace wymagania:
y do wykonywania zawiesi linowych i fancuchowych nalezy stosowa¢ materiaty
atestowane,
Y wytwarzanie weztdw na linach i tancuchach jak tez tgczenie ze soba lin
stalowych na dtugosci jest zabronione,



) petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ taczone za pomoca splatania
i zaciskania, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem,

y zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato
kaleczenia rak.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisbw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robét ciesielskich i stolarskich.
Mtotek,

Pity,

Siekierka,

Hebel,

Wiertarka.
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4. TRANSPORT.

4.1.  Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego
rodzaju materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposéb wykluczajacy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub
uszkodzenie, powinny by¢ one zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Zatadunek i roztadunek materiatow na srodki lub urzadzenia transportowe
powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatéw lub
konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, woézkow i
dzwigow lub innymi urzadzeniami niepowodujacymi ich uszkodzenia.

4.2. Skladowanie materiatow.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych
powinno odbywac¢ sie pod wiatami lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed opadami
atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym
(lub odizolowanym od elementow warstwa folii), utozone na podktadach na wysokosci co
najmniej 20 cm od podtoza.

» Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by¢ uktadane na
podktadach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacii;
moga by¢ one skladowane na podkitadach jeden na drugim pod warunkiem, ze
wysokos¢ sktadowania ograniczona zostanie do 3 warstw.

» Elementy pretowe 1aczone na taczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢
sktadowane na legarach potozonych na wyréwnanym podtozu utwardzonym lub



pokrytym folia. Elementy powinny by¢ utozone co najmniej 20 cm powyzej podtoza
w pozycji wbudowania.

» Elementy $cienne nalezy sktadowac¢ w pozycji pionowej na podktadach o wysokosci
min. 20 cm i zabezpieczy¢ przed przewroceniem sie. Moga one opierac sie o kozty,
przy czym kat nachylenia elementéw do poziomu nie powinien by¢ wiekszy niz 15°.
Poszczego6lne

) elementy scienne powinny by¢ oddzielone od siebie za pomoca przektadek z twardej
plyty pilsniowej. Przektadki te powinny znajdowac sie takze w narozach elementow
sciennych.

> Elementy ram i tukdéw moga by¢ sktadowane poziomo na podktadach
rozmieszczonych nierzadkiej niz co 30 cm. Dolna warstwa elementéw powinna
znajdowac sie co najmniej 20 cm nad utwardzonym gruntem.

5. WYKONANIE ROBOT.

51. Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
zgodnie
z dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora
nadzoru, Kktére zapewnia o0siagniecie  projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i montaz drewnianej
konstrukcji elewacji oraz montaz obicia z oblicowki z desek.

5.2.  Montaz elementow i wymagania.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed
diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatow drewnopochodnych
stykaja sie z elementami i czesciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatdbw chlonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
wchtanianiem wilgoci z tych materiatbw i elementbw za pomoca izolacji
przeciwwilgociowej.

Wszystkie elementy z drewna i materiatbw drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie lub
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz
materiatbw drewnopochodnych przed korozja biologiczng i owadami oraz ogniem nie
powinny powodowac¢ korozji tacznikow metalowych.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci
powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrébki koricow elementéw.



Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:
Y w rozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,
> w dtugosci elementu do 10 mm,
Y W wysokosci do 5 mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie
i odbior robdét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatow.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:
Y wbudowanych materiatow,
y wykonania elementow przed ich montazem,
) gotowej konstrukgcji.

Przed zmontowaniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania potaczen
elementdw i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej.
Ponadto, przy uzyciu miarki stalowej z podziatka milimetrowa, nalezy sprawdzi¢ wymiary
poszczegOlnych elementow i poréwna¢ je z wartosciami podanymi w dokumentacji.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ wilgotnosc zastosowanego drewna.

6.2. Zgodnosc¢ z dokumentacja.

Roboty ciesielskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Szczeg6towa  kontrola  ztaczy  elementéw  drewnianych i materiatow
drewnopochodnych (sklejki, ptyt pilsniowych i wiorowych) powinna wykaza¢ petna
zgodnos¢ wykonania z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z
postanowieniami odpowiednich normy dotyczacymi potaczen na gwozdzie, sworznie i
sruby, wkrety, pierscienie zebate, ptytki kolczaste, jednostronne klamry, wreby czotowe.

6.3. Badania.
Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét ciesielskich i stolarskich
stanowig nastepujace badania:

Y badanie materiatow,

y badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.



Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zar6wno w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegllnych fragmentow robét ciesielskich, jak i w czasie
odbioru catosci tych robot. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych
przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w  normie.

Do badania robot zakoriczonych wykonawca jest zobowiazany przedstawic:
y  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
»  protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych),
) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan.

Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy nie
majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gltdwnych wymiaréw nalezy przeprowadzac przez

poréwnanie wykonanych elementow z dokumentacja techniczng i stwierdzenie
prawidiowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci elementdw ciesielskich i stolarskich nalezy dokonywac
tasma stalowg z podziatka centymetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednia pomiaréw wykonanych w trzech
miejscach.

Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni,
wykonane.

roboty ciesielskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot ciesielskich lub tylko
ich czesci nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci robot ciesielskich lub stolarskich za niezgodne
z wymaganiami normy komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu
budowli.

Elementy zagrazajace bezpieczenstwu lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie deskowania petnego (m?), ilos¢ elementéw zdemontowanej konstrukcji
dachu (szt.), ilos¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej
(m?).

Jednostki obmiarowe:

W szt. mierzy sie:



y  Hos¢ uzupetnien konstrukcji i detali.
W m2mierzy sie:
Y Powierzchnie oblicowki z desek.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogollne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogoélne".
Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano - Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Odbiodr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
> Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbiorow czesciowych.
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Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny, cato$¢ rob6t lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢
wszystkie projektowane elementy do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zaréwno przez witadze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane sa z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.



10.1. Normy.

PN-81/B-03150.00

PN-81/B-03150.01

PN-81/B-03150.03

PN - 81/B-03150.03

PN-79/D-01012
PN-82/D-94021

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002

Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne.
Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.

Tarcica. Wadly.

Tarcica iglasta konstrukcyjna  sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia.

Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia.

10.2. Inne dokumenty 1 instrukcje.

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
dopuszczenie do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonania rob6t budowlanych.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

> WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB.



B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

\Grupa robot - 454

‘Klasarobét - 4542

| Kategoria rob6t - Roboty zelbetowe — stropy gestozebrowe |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét dotyczacych Budowy budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktura
techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji
rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie robot
wymienionych w punkcie 1.1. i obejmuja:

1. Wykonanie stropu gestozebrowego — stropu RECTOR .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci sredniej na sciskanie, w MPa,
wg obowigzujacych norm przedmiotowych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogélne

2. MATERIALY

Belki stropu RECTOR produkowane sa o dtugosciach od 2,4 do 6,0m (modut 30cm).

- wysokos¢ konstrukcyjna 0,24 m,

- rozstaw osiowy belek 0,59 m

- grubos¢ nadbetonu 0,04 m,

- odpornos¢ ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym grubosci 1,5 cm) - zgodnie z
dokumentacja projektowa



2.1. Og6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdbw podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogélne”
Stropy poza stropem nad piwnica zaprojektowano jako strop RECTOR

Stropy RECTOR - monolityczno-prefabrykowane stropy gestozebrowe z belkami sprezonymi
Zbrojenie podporowe

Zgodnie z norm_ PN-B-03264:2002, kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien miec
zbrojenie gérne o polu przekroju nie mniejszym niz 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w
przesle, zdolne do przeniesienia sity rozciagajacej nie mniejszej niz 40 KN/m szerokosci stropu.
Zaleca sie stosowanie zbrojenia podporowego w postaci siatek ptaskich oraz siatek zaginanych

2.2.Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.

Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajacego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by_ dostarczony w
opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.
2.3. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normy PN-69/B-
30302. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno
hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywaé w
suchych, szczelnych magazynach.

2.4. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-
88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny, np. grudek.

2.5. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 -2,0
mm. Wrtasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z norm_ PN-79/B-06711.

2.6. Zaprawa budowlana

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wiodace, dobrag przyczepnos¢ do
podtoza oraz odpowiednie wtasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny
spethia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504. Spos6b przygotowania zapraw uzywanych w robotach tynkowych oméwiono w pkt. 5.3.



3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako__ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robot
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
murowych:
~ kielnia, miotek murarski, fopata, paca, pedzel, sito
~ czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
~ pion, poziomica, fata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,
" mieszarka do wytwarzania zapraw, , sprezarka, pompa,

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Zasady transportu materialtéw podano w ST B-0-01.01.00 ,,Wymagania ogdlne”
Belki nalezy uktada¢ na podiozu wyréwnanym na dwoch podktadkach grubosci min.8cm
utozonych w odlegtosci ok. 1/5 dtugosci o jej krancéw. Kolejne warstwy belek Rector nalezy
uktadac¢ na przektadkach o grubosci min. 4cm. Pustaki do chwili montazu stropu powinny by¢
sktadowane na paletach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogd6lne
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST B-O-01.01.00 ,,Wymagania og6lne”

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja podpory stropu oraz
wypoziomowac¢ go . Belki nalezy uktada¢ w rozstawie 59 lub innym (w zaleznosci tego co
pokazano w projekcie). Ukladajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez utozenie miedzy
nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki. Przed potozeniem belek na murze nalezy
wykonac¢ wczesniej polewke cementowa o grubosci 2cm. Najmniejsza diugos¢ oparcia belki na
murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8cm. Oprdcz podpdr statych nalezy stosowac takze
podpory montazowe, ktorych liczba zalezy od rozpietosci stropu - jedna podpora przy
rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpietosci od 4,00 m do 6,00 m.

Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa
kratownicy. Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe powinny by¢ wypoziomowane.
W trakcie podpierania belek nalezy wykonaé ujemna strzatke ugiecia o wartosci 1/300
rozpietosci belki ! Wience i zebra rozdzielcze. Na obrzezach stropu, $cian nosnych i $cian
rownolegtych do belek konstruuje sie wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej od wysokosci
stropu i szerokosci co najmniej 12cm. Elementy belek nalezy zakotwi¢ w tych wiencach.
Zbrojenie wiencéw musi sktadac sie co najmniej z trzech pretéw o érednicy nie mniejszej niz 10
mm. Zalecane jest jednak stosowanie 4 pretéw o srednicy 10 mm. Strzemiona z drutu o srednicy
4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w
wiencach. Wience nalezy betonowac¢ réwnoczesnie ze stropem. W stropach Rector nalezy
stosowa¢ zebra rozdzielcze o szerokosci 7-14 cm i wysokosci réwnej wysokosci stropu. Zebro
rozdzielcze powinno znajdowac sie w srodkowej czesci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego
winno sktadac sie z dwoch pretéw (jeden pret w gérnej strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica



pretow powinna wynosi_ min.10mm i przy rozpietosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy
stosowac dwa zebra rozdzielcze w odlegtosci 2,4 m do 2,6 m od podpbér.

Pod sciankami dziatowymi np. murowanymi z cegly, usytuowanymi réwnolegle do belek
stropowych, nalezy wykona¢ wzmocnienie zebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy lekkich
scianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych w szkielecie stalowym. Wzmocnione zebra
stropowe moga by¢ wykonane przez utozenie dwoéch belek kratownicowych obok siebie lub
przez wykonanie belki zelbetowej; belki zelbetowe i zebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na
catkowity ciezar scianki dziatowe;.

Uktadanie pustakow

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypei¢ pustakami stropowymi. Uktadanie
pustakow na stropie nalezy prowadzi¢ w kierunku prostopadiym do belek. Powierzchnie
czotowe pustakdw przylegajacych do wiencéw, podciagdw i zeber rozdzielczych powinny by¢
przed ich utozeniem zadeklowane.

Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ dopiero po utozeniu belek i pustakéw oraz po
zmontowaniu zbrojenia wiencow, zeber rozdzielczych i pod scianki. Przed betonowaniem
stropu nalezy usunac¢ bezposrednio z utozonych pustakéw zanieczyszczenia i wszystkie
elementy pola¢ obficie woda. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej ni_ B-15)nalezy
zwrdci¢ uwage na doktadne wypetnienie betonem wszystkich przestrzeni, odpowiednia gestos¢
betonu i nalezy te jego pielegnacje w czasie wigzania.

Podczas wykonywania obiektéw budowlanych nalezy zwr6cic¢ szczeg6lng uwage na wykonanie
elementéw konstrukcji min. zeber rozdzielczych stropu, wienncéw obwodowych i wylewek,
ktére stanowi¢ dodatkowe usztywnienie peinej konstrukcji stropu.

6. kontrola jakosci robot

Badanie odbioru czesciowego powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do betonowania
stropu i powinny zawierac :

- sprawdzenie zgodnosci przygotowanego do betonowania stropu z dokumentacja i SST. -
kontrola prawidtowosci oparcia belek na podporach, wypoziomowanie stropu, rozstaw i
réwnolegtos¢ belek- sprawdzenie zbrojenia wiencéw i zeber

- kontrolg dokumentéw jakosciowych elementéw prefabrykowanych

Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po usunieciu podp06r i rozdeskowaniu elementow
wylewanych, powinno ono zawiera_ :

-wyglad zewnetrzny zabetonowanego stropu
- poziomowos¢ stropu
- zgodnos¢ z dokumentacja i SST

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowi jest1 m 2

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-O-01.01.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawca za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé¢(kwota)
podana przez Wykonawca w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robot beda obejmowac:

" robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
~ wartoé¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i

transportu na teren budowy,
~ wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
~ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
~ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne B-O-01.01.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione
w kosztorysie.

Zamawiajacy moze uznac za wilasciwa, dogodna lub pokrewna forme rozliczen i ptatnosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
2.3PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
4. PN-88/B—30000. Cement portlandzki.
5.6PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.



B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

\Grupa robot - 454 \

\Klasa robot - 45.42 \

‘ Kategoria rob6t - Roboty zelbetowe — stropy Filigran ‘

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych Budowy budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktura techniczna.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie stropu typu filigran, w tym:
a) Montaz stropu z prefabrykowanych ptyt filigran

1.3. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na Srodki transportowe - recznie

-utrzymanie urzgdzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robo6t

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczeh

-opfata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace
przepisy -wykonanie drég tymczasowych

-Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie



charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem
uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych i
prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
srodki

zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych roboét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Potwierdzone
przez wiadze bedace wiascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego, zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
| zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

1.6.1. Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/mwykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.6.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R.



1.6.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.6.4. Nasiakliwosé betonu
Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

1.6.5. Partia betonu

Ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

1.6.6.Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po
literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.6.7.Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.6.8.Urabialnosé¢ mieszanki betonowej
Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonoweyj.

1.6.9.Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie - R

Wytrzymatos$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

1.6.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.6.11.Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace materiatow podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
2.1. Plyty prefabrykowane Filigran

Plyty stropowe wykonac wg wytycznych projektanta w zaktadzie prefabrykacji z betonu B30. Ptyty majg
grubos$¢ 6cm. Wewnatrz znajduje sie zbrojenie dolne stropu. Szerokos¢ ptyt dopasowana jest do wymiaréw
budynku (wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW). Szerokos¢ maksymalna jest zwigzana z szerokoscig
stotow szalunkowych, na ktorych sg produkowane, ale rdwniez z mozliwoscig transportowania, czyli skrajnig
drogowa. Dtugos¢ piyt jest rdwniez dostosowana do rozpietosci w Swietle podpor (z uwzglednieniem
gtebokosci podparcia) obiektu, na ktory sa produkowane. Gteboko$¢ podparcia dla ptyt filigran wynosi

zazwyczaj 40 mm, a masa prefabrykatu okoto 125 kg/m2

2.2. Zbrojenie

[1 Gtéwne- zalecana klasa A-11IN



1 Rozdzielcze - zalecana klasa A-I1IN
2.3. Beton

[1 Prefabrykat- klasa betonu B30
2.4 Deskowanie

Role szalunkéw petni prefabrykowana ptyta Filigran gr wedtug PW. Szalunek ogranicza sie tylko do podparcia
ptyty Filigran na czas betonowania ptyty zelbetowej. Wybor rodzaju podparcia ptyty i ewentualnych szalunkéw
nalezy do Wykonawcy, jednak muszg one spetnia¢ warunki wynikajgce z projektu. Technologia deskowania
musi by¢ tak dobrana, aby zminimalizowac¢ naktad pracy przy pdzniejszych robotach wykornczeniowych i
odpowiadac tolerancjom wg PN Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnosc,
niezmienno$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych. Deskowania
nalezy sprawdzi¢ na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z
pojemnikdw z uwzglednieniem sposobu zageszczenia masy. Deskowania, w ktorych bedzie utozona mieszanka
betonowa powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. Nalezy przewidzie¢
wykonanie wszelkich przejs¢ i kanatow instalacyjnych wg rysunkow szalunkowych zawartych w PW, Detali
Dokumentacji Projektowej zawartych w PW i podanych standardéw rozwigzan. Zaktada sie wiercenie otworow
do $rednicy fi 100. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich otworow, zagtebien, kanatow,

itp. potrzebnych do wykonywania innych robot branzowych. Wykonawca powinien rowniez zakotwic¢ w trakcie
betonowania wszelkie niezbedne marki, szyny, itp. po dostarczeniu ich przez wykonawcow pozostatych prac i
zgodnie z projektem. Wykona¢ ww. wg rysunkow szalunkowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji
Projektowej zawartych w PW, lub zatgczonych do specyfikacji wypusty, przej$cia osadzi¢ wg rysunkow
szalunkowych zawartych w PW. W przypadku koniecznosci wykonania przerw roboczych, uszczelnien,
dylatacji, przytaczen do elementow zelbetowych zaleca sie stosowac rozwigzania systemowe. W przypadku
betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem kolejnego etapu nalezy szalunek oczysScic i
wyregulowa¢. Srodki antyadhezyjne nalezy nanosié¢ na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche
powierzchnie deskowan — bezposrednio przed uktadaniem zbrojenia. Srodki ulatwiajgce rozformowanie nie
powinny zostawia¢ zadnych sladow na powierzchni betonu. L.aczna powierzchnia ewentualnych brakow po
rozszalowaniu nie powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie
powinny nie powinny obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

2.5. Inne materialy i surowce.

Materiaty zastosowane muszg miec certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje
zgodnosci. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze
wedtug specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczacej odstepstw od projektu. Dopuszczone sg do
wbudowania wytacznie materiaty, ktoérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy 0
wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

2.6.Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw
Materiaty i wyroby do rob6t betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,



— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.7 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +51C a ponizej +35[1C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywacé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory
muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

[l przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.

(1 przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczace $rodkow transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
[1 Sktadowanie- system filigran jest systemem ,,just in time”, co oznacza, ze ptyty dowozone sg na miejsce
budowy w okreslonym przez inwestora lub wykonawce terminie.
[1 Transport - Na srodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, diugoscig w
kierunku jazdy. Ptyty nie powinny wystawac wiecej niz 5 cm ponad gérng krawedz
srodka transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne



5.1. Montaz plyt filigran

U1 Przed przystgpieniem do wykonania stropu nalezy oceni¢ wykonanie oraz wiasciwe wypoziomowanie
podpor statych (Scian , podciggow)
1 Rozstaw podp6r montazowych stropu kazdorazowo okre$la projektant konstrukcji stropu

(1 Ze wzgledu na mase montaz ptyt odbywa sie za pomocg dzwigu . Montaz ptyt nalezy przeprowadzic
zgodnie z planem montazowym wedtug, ktorego kazda ptyta ma swoje okreslone miejsce w budynku

1 po utozeniu ptyt nalezy rozmiesci¢ zbrojenie dodatkowe i zbrojenie gérne wedtug projektu,

{1 uktadanie nadbetonu stropu moze odbywac sie po:

- zatozeniu siatek zbrojenia na stykach podtuznych piyt,

- wykonaniu zbrojenia gérnego stref podporowych oraz zbrojenia uktadanego na ptycie,

- utozenie rurek dla instalacji zatapianej

- zaszalowanie otwordw i obrzezy stropow,

- oczyszczeniu i obfitym nawilZzeniu ptyt filigran

1 Wylewajac nadbeton nalezy pamieta¢ o odpowiednim zawibrowaniu go tatg wibracyjng lub wibratorem
butawowym,

1 Mieszanke betonowa nalezy rozprowadzaé rownomiernie na catej powierzchni ptyty , aby nie dopusci¢ do
miejscowego przecigzenia stropu,

71 Wylewanie nadbetonu musi odbywac sie tgcznie z betonowaniem wiencow stropu. Podczas betonowania
spust betonu z pojemnika nalezy dokonywac z matej wysokosci w celu unikniecia dynamicznego obcigzenia
piyty.

"1 Po zakonczeniu betonowania nalezy oczysci¢ styki miedzyptytowe z resztek betonu,

"1 Podpory montazowe mozna usung¢ dopiero gdy wytrzymatos¢ nadbetonu wyniesie min 0,8Rgb,

1 Po usunieciu podpér styki podtuzne miedzy ptytami nalezy wypetnic¢ od dotu masg szpachlowg

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.
6.1.1. Kontrola jakosci plyt filigran

(1 niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewltadciwego zageszczenia betonu
[l szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy : gtebokos¢ do 5,0 mm, dtugos¢ do 30 mm, ilos¢ do 3 szt/mb
(1 uszkodzenia spodniej powierzchni ptyty sg niedopuszczalne

1 wyszczerbienia krawedzi sg niedopuszczalne

(1 zwichrowanie powierzchni na koncach ptyty po przekatnej sa niedopuszczalne

(1 rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu niedopuszczalne

6.2. Zasady kontroli

Kontrola jakosci wykonania rob6t zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymogami
podanymi w specyfikacji technicznej.

Roboty betonowe podlegajg odbiorowi.

Deskowanie podlega odbiorowi.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem



. Kontroli podlegaja:

1 Zgodnos$¢ rzednych z projektem

1 Prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow, barierek

1 Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

(1 Czystos¢ deskowan oraz obecnos¢ wktadek systemowych

(1 Parametry wbudowanego betonu, sposéb pobierania prébek, sposéb ich przechowywania, archiwizowanie
wynikow badan

[ Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej zgodnie z detalami
podanymi w STB szczeg6towych

1 Prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robot zanikajacych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

1 Prawidtowo$¢ utozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury,
listwy

itp. Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.
[1 Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

(1 Spos6b zatarcia powierzchni wylewanych betondéw — zgodnie z przyjeta w STB szczeg6towej
technologig

(1 Spos6b pielegnacji betonu

(1 Spos6b wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatdw
Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

[1 Rodzaju stali,

1) Srednicy pretow,

O Grubosé otulin,

1 Rodzaj i ilos¢ podkiadek dystansowych,

[1 Potozenie i jakosS¢ zigczy,

Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w STB
szczegoOtowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,WWymagania og6lne”.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 stropow filigran.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczace odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zasady ogolne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1 Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.



Podstawag dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
[ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

[1 dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

(1 dziennik

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.2.2. Odbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w Dzienniku Budowy zakohczenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

Do odbioru koncowego rob6t betonowych i zelbetowych kierownik budowy

obowigzany jest przedstawic:

[ rysunki konstrukcyjne tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas
wykonania budowy,

[ dziennik budowy,

[ protokoty (lub i) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymatosciowych zgodnie z
normami

PN-EN 12350:2009 i PN-EN 12390-2:2009
[ atesty dostarczonych materiatow (w szczegdlnosci cementu) zgodnie z Polskg Norma,
(1 protokéty badan materiatu,
(1 ewentualne wyniki prébnych obciazen konstrukgji,
(1 protokoty z odbioréw

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] zamontowanych prefabrykowanych ptyt stropowych, ktéra obejmuje: -
wykonanie prefabrykatow,

- dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania,
- transport prefabrykatéw,

- montaz prefabrykatow,

- dzierzawa stemplowan.

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- rozbidrke deskowan i rusztowan,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:



10.1. Normy.

[1 PN-EN 206-1:2003- Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

[

[ O A N

O

O

[ R N A O A

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby
odbicia.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Cz.2-Domieszki do betonu, Definicje i
wymagania, zgodnos¢ , znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.
PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1 - Znaki stali.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z procesdw produkcji betonu

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. CzeS¢ 1 . Definicje.

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe.
Ogolne zasady ochrony.

PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru

PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 12390:2009 Badania betonu

PN-EN 12350:2009 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 1260+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej



10.2. Przepisy zwigzane
[ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

{1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.). [
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).






