Przedmiar robot

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9i 10 z
infrastrukturg techniczng - instalacja wewnetrzna bud nr 9
ADRES INWESTYCJI: Grudziadz, ul. Stachury, dziatka nr 42/28, 42/27, 55/4 obreb 28

INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Michat Gruzlewski

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny
POZIOM CEN:

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:

StOWNIE:

Uwagi !

1. Przed zaméwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac
na budowie.

2. Materialy i zastosowane technologie uzyte muszg posiada¢ odpowiednie atesty aprobaty dopuszczajgce do
stosowania na terenie Polski i U.E.

3. Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie
zgtoszenia i uzgodnienia z Projektantem

4. Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z projektem w cze$ci opisowej i graficznej, wyjasnic
ewentualne watpliwosci dotyczgce rozwigzania detali - przed przystgpieniem do prac przygotowawczych.

5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujgcych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane prace muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

6. W kosztorysie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen
oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznoéci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie
innych materiatow i urzgdzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa, karty katalogowe urzadzen i materiatow.
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8. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

10. Catg instalacje wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 -
Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) z pdzniejszymi zmianami.

11. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepiséw BHP, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz zgodnie z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych -
cze$¢ Il. Rozpoczecie robot zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z tre$cig uzgodnien.

12. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej warto$ci rob6t budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zatoZzeniu przecigtnych warunkéw wykonania roboét i
wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

13. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢
sie od ilosci rzeczywistych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robot.

14. Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektows.

15. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie koszty zabezpieczen, badan, odbioréw, itp.

16. Wykonawca dokona préb i sprawdzen funkcjonowania urzgdze i instalacji, by unikng¢ kiopotéw
technicznych wynikajgcych z niewtasciwego funkcjonowania instalacji - préba funkcjonowania i bezpieczenstwa.
Wykonawca sporzadza protokoty z tych préb i sprawdzen oraz przedstawia je do zatwierdzenia.

17. Po zakonczeniu robét montazowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi préby, pomiary i
regulacje.

18. Po przeprowadzeniu prob i objeciu obiektow przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim
przeprowadzi szkolenia pracownikéw Inwestora obejmujgce: informacje o elementach sktadowych catej
instalacji, funkcjonowaniu i regulacji wszystkich organow kontroli, sterownia i bezpieczenstwa, obstugi instalacji
w trakcie funkcjonowania normalnego i wyjgtkowego, biezgcym utrzymaniu instalacji.

19. Rozpoczecie robdt zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

20. O terminie rozpoczecia rob6t nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw innego uzbrojenia.

21. W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych tych obiektow.
22. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi
przepisami.

23. Monterzy, kierownictwo oraz dozér powinny posiada¢ aktualne uprawnienia fgcznie z uprawnieniami
budowlanymi i energetycznymi wiasciwej grupy.

24. Wykonawca musi zapewni¢ odwodnienie wykopow oraz zabezpieczy obiekt przez warunkami
atmosferycznymi.

25. Na zakonczenie robot, a przed ich odbiorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowe;j i
elektronicznej tj. opinie techniczne, instrukcje konserwaciji i obstugi ogdinej, dokumentacje powykonawcza,
inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng dla robot liniowych. Wszystkie dokumenty powinny by¢ przekazane
w formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji elektroniczne;.

26. Wykonawca zgtosi i uzyska opinie odbiorowe z instytucji panstwowych, takich jak sanepid, straz pozarna,
oraz wszystkie inne wymagane w celu przedtozenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancji za wszelkie nieprawidtowosci lub
wady.

28. Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

29. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentacje
Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu dokumentéw i powierzony teren.
30. Wykonawce, przedstawi niezbedne dokumenty do prowadzenia robét budowlanych w tym min. Projekt
organizacji budowy, dokumentacje wykonawczg i powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno -
wykonawczg dla zrealizowanych rob6t - umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych
ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do prowadzonych prac zakresie.
31. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

32. W przypadku gdy, materiaty, roboty lub sprzet budowlany nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a elementy robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

33. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sgsiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie
wykonywania Robo6t, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

34. Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

35. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
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36. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarcéw.
37. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzeh w pas drogowy, rekompensaty dla
wiaécicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

38. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

39. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

40. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny: utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
biezgce utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

41. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wiasny koszt nadzér
archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

42. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonanych robot., za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robot.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Rozdzielnie
1| KNR 5-08 | Montaz rozdzielnic RG+TA, TM,TP,RW szt.
d.1| 0404-03
38 szt. 38,000
RAZEM| 38,000
2| KNNRS5 [ Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m | szt.
d.1| 0606-05 | (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
8*1 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
3] KNNRS Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.1] 0605-05 | 0.8 m; kat.gruntu lll
80*1 m 80,000
RAZEM| 80,000
2 Instalacje wewnetrzne
4 KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.2| 1001-04 | gipsie, tynku, gazobetonie - budowle o wys.do 12 m
z.0.3.1. 9901
-5
8200 m 8 200,000
RAZEM| 8 200,000
5| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2| 1014-01
8200 * 0,25 * 0,01 m3 20,500
RAZEM| 20,500
6 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2| 1012-01
8200 m 8 200,000
RAZEM| 8 200,000
7| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-| m
d.2| 0210-05 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podfozu betonowym
8200 m 8 200,000
RAZEM| 8 200,000
8| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-| m
d.2| 0210-06 | 40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podfozu betonowym
850 m 850,000
RAZEM| 850,000
9 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe ktgdane w rurach , w szachtach m
d.2| 0217-03
2200 m 2 200,000
RAZEM| 2 200,000
10 KNR 5-08 | Rury winidurowe o sr. do 47 mm uktadane n.t. w ciggach m
d.2| 0111-04 | wielokrotnych na gotowym podtozu
250 m 250,000
RAZEM| 250,000
11| KNR 5-08 | Rury winidurowe o sr. do 47 mm uktadane n.t. w ciggach m
d.2| 0111-04 | wielokrotnych na gotowym podtozu - wyprowadznie na
zewnatrz
50 m 50,000
RAZEM| 50,000
12| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.2 0301-21 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
otworéw mechanicznie w betonie
698 szt. 698,000
RAZEM| 698,000
13| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
d.2| 0302-01 $r.do 60mm
128 + 265 + 24 + 200 + 27 + 27 + 27 szt. 698,000
RAZEM 698,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.2| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej
200 szt. 200,000
RAZEM| 200,000
15[ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.2| 0307-03 | podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej
24 szt. 24,000
RAZEM| 24,000
16| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2| 0309-02 | podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podigczeniem
265 szt. 265,000
RAZEM| 265,000
17| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2| 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
129 szt. 129,000
RAZEM| 129,000
18 KNR 5-08 | Montaz puszek przytagczeniowych do kuchenek szt.
d.2| 0309-06 | elektrycznych
27 szt. 27,000
RAZEM| 27,000
19] KNNR5 | Montaz miejscowej szyny uziemiajgcej szt.
d.2| 0406-01
28 szt. 28,000
RAZEM| 28,000
20| KNR 4-03 | Wykon.potaczen przewodow pojedynczych lub kpl.
d.2| 0904-01 wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i
p.t. bez zadtawiania przewodow (3 odgatezienia)
550 kpl. 550,000
RAZEM| 550,000
21| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.2 0502-10 przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 4)
83 kpl. 83,000
RAZEM| 83,000
22| KNR-W 5-08 [ Wykonanie wypustow oswietleniowych kpl.
d.2| 0502-10
165 kpl. 165,000
RAZEM| 165,000
23| KNR-W 5-08 | Montaz opraw o$wietleniowych kpl.
d.2| 0512-03
42+33+2+1+3+2 kpl. 83,000
RAZEM| 83,000
24| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd TVSAT szt.
d.2| 0309-02
27 szt. 27,000
RAZEM| 27,000
25| KNR-W 5-08 [ Montaz dzwonkow szt.
d.2| 0404-07
27 szt. 27,000
RAZEM| 27,000
26| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego poditoza gniazd TEL szt.
d.2| 0309-02
27 szt. 27,000
RAZEM| 27,000
27| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd LAN szt.
d.2| 0309-02
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworoéw w scianach lub stropach | otw.
d.2| 1004-07 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40
mm
300 * 1 otw. 300,000
RAZEM| 300,000
29 Dostarczenie przewodu YDY 3x1,5 m
d.2| analiza
indywidualna
4300 m 4 300,000
RAZEM| 4300,000
30 Dostarczenie przewodu YDY 3x2,5 m
d.2| analiza
indywidualna
3200 m 3 200,000
RAZEM| 3200,000
31 Dostarczenie przewodu YDY 5x2,5 m
d.2| analiza
indywidualna
200 m 200,000
RAZEM| 200,000
32 Dostarczenie przewodu YDY 5x4 zasilanie kuchenek m
d.2| analiza
indywidualna
320 m 320,000
RAZEM| 320,000
33 Dostarczenie przewodu YKXS 5x150 - potaczenie ZK z TG| m
d.2| analiza
indywidualna
15 m 15,000
RAZEM| 15,000
34 Dostarczenie przewodu YDY 5x10 - zasilanie do mieszkan | m
d.2| analiza
indywidualna
320 m 320,000
RAZEM| 320,000
35 Dostarczenie przewodu YLY 1x50 - WLZ m
d.2| analiza
indywidualna
400 m 400,000
RAZEM| 400,000
36 Dostarczenie przewodu LgY 6 m
d.2| analiza
indywidualna
400 m 400,000
RAZEM| 400,000
37 Dostawa kuchenek elekirycznych 4 ptytowych z szt
d.2| analiza piekarnikiem
indywidualna
27 szt 27,000
RAZEM| 27,000
3 Instalacja PPOZ
38| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.3] 0401-10 | mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z | at
betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
3 apar 3,000
at
RAZEM| 3,000
39| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.3] 0402-02 | kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otwordéw
mocujgcych do 4) - ROP
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000

-6-
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.3] 1001-07 betonie
100 m 100,000
RAZEM| 100,000
41| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3] 1014-01
100 * 0,25 * 0,01 m3 0,250
RAZEM| 0,250
42| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3] 1012-01
100 m 100,000
RAZEM| 100,000
43| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-| m
d.3] 0210-05 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym - HDGS 2z1
100 m 100,000
RAZEM| 100,000
4 Instalacja teletechniczna
44| KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.4| 0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu nie-betonowym - przewod UTP
300 m 300,000
RAZEM| 300,000
45/ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.4| 0401-08 | mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z | at
cegty - aparat o 3-4 otworach mocujagcych
27 apar 27,000
at
RAZEM| 27,000
46| KNR-W 5-08 [ Montaz unifonow szt.
d.4| 0404-07
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
47| KNR-W 5-08 | Montaz kasety elektroniki szt.
d.4| 0404-07
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
48| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.4| 1002-08 | z gipsu lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 30 cm - sr.
rury do 60 mm
20*1 otw. 20,000
RAZEM| 20,000
49| KNR 4-03 [ Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 szt.
d.4| 1010-11
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
50| KNR 5-08 | Montaz paneli szt.
d.4| 0403-02
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
51 Dostarczenie przewodu UTP 6kat - internet m
d.4| analiza
indywidualna
450 m 450,000
RAZEM| 450,000
52 Dostarczenie przewodu YTKSY 2x2x0,5 - telefon m
d.4| analiza
indywidualna
300 m 300,000
RAZEM| 300,000
53 Dostarczenie przewodu antenowego koncentrycznego m
d.4| analiza RG6
indywidualna
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1300 m 1 300,000
RAZEM| 1300,000
54 Dostarczenie przewodu $wiattowodowego m
d.4| analiza
indywidualna
600 m 600,000
RAZEM| 600,000
55| KNR 5-08 | Mikrorurki do $wiattowodow m
d.4| 0111-04
600 m 600,000
RAZEM| 600,000
56/ KNR 5-08 | Montaz mieszkaniowych skrzynek multimedialnych szt.
d.4| 0404-03
27 szt. 27,000
RAZEM| 27,000
57 KNR 5-08 | Montaz szafy rackowej, dystrybucji, przciwprzepieciowej kpl
d.4| 0404-03
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
58 Dostarczenie anten satelitarnych , RTV, maszt szt
d.4| analiza
indywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
5 Instalacja odgromowa
59] KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.5 0601-01 mocowane ha wspornikach obsadzanych
160 m 160,000
RAZEM| 160,000
60 KNNR5 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub szt.
d.5| 0609-03 | dymniku ptaskim
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
611 KNNRS5 | taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt.
d.5 0611-11 przewodow wyrownawczych z preta o $r.do 10 mm na
dachu
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
62 KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.5| 0612-06 | wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
7 szt. 7,000
RAZEM| 7,000
63| KNR 5-08 | Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o $r.do m
d.5| 0606-03 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
Scianie
98 m 98,000
RAZEM| 98,000
64) KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.5| 0602-02 | mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym
niz drewno
42 m 42,000
RAZEM| 42,000
65| KNNR5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.5 1304-03 | pomiar)
7 szt. 7,000
RAZEM| 7,000
6 Pomiary
66| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.6| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
878 pomi 878,000
ar
RAZEM| 878,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.6| 0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
35 pomi 35,000
ar
RAZEM| 35,000
68| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyfgczenia zasilania - préby |pomi
d.6| 0902-05 | dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego - pierwszy ar
27 pomi 27,000
ar
RAZEM| 27,000
69| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.6| 0902-01 pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
878 pomi 878,000
ar
RAZEM| 878,000
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Zestawienie robocizny

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2358 Uzytkownik: Biuro Projektow Elektroenergetycznych ELGRU Michat Gruzlewski

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 |robocizna r-g 4 499,2801

RAZEM

Stownie:

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Warto$c
1 | kotki kotwigce szt 332,0000
2 | materialy pomocnicze zt
3 | uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 m szt 24,0000
4 | ztgcza pretéw szt 16,0000
5 | grot stalowy szt 8,0000
6 | bednarka ocynkowana m 83,2000
7 | ztgcza kontrolne szt 4,8000
8 | ostony przewodow szt 4,8000
9 | farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,0300

10 | cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 3,9633
11 | piasek do betonéw zwyklych m3 22,8250
12 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 3,3200
13 | puszki 60 gtebokie szt 711,9600
14 | Przycisk PPOZ szt. 1,0000
15 | kotki rozporowe plastikowe szt. 12,0000
16 | wkrety szt. 12,0000
17 | przewody kabelkowe HDGS 2x1 mm2 m 104,0000
18 | przewod YDY 3x1,5 m 4 .300,0000
19 | przewod YDY 3x2,5 m 3200,0000
20 | zlgczka instalacyjna WAGO szt 2200,0000
21| przewdd UTP 6kat m 450,0000
22 | przewdd YTKSY 2x2x0,5 m 300,0000
23 | gniazda podtynkowe TEL szt. 27,5400
24 | gniazda podtynkowe LAN szt. 27,5400
25 | przewody UTP m 312,0000
26 | kotki rozporowe szt. 108,0000
27 | unifon szt. 27,0000
28 | Kaseta elektroniki szt. 2,0000
29 | Panel szt. 2,0000
30 | Oprawa LED 10W z czujkg zmierzchu, 2h kpl. 2,0000
31 | taczniki instalacyjne podwadjne szt. 24,4800
32 | dzwonek szt. 27,0000
33 | Iglica kominowa szt 1,0000
34 | skrzynka probiercza ze ztaczem szt 7,0000
35 | DRUT OCYNKOWANY fi-8 kg 101,9200
36 | Rura odgromomwa 20/12 m 98,0000
37 | UCHWYT METALOWY UJ-20 szt. 84,0000
38 | ZLACZKA GIETKA DO RUR I-O 20/12 szt. 8,0000
39 | ZLACZKA PROSTA DO RUR I-O 20/12 szt. 48,0000
40 | bednarka ocynkowana kg 43,6800
41 | wsporniki scienne szt 42,4200
42 | sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,2520
43 | przewod LgY 6 m 400,0000
44 | Rozdzielnia RG/TA kpl 1,0000
45 | Mieszkaniowa skrzynka multimedialna kpl 25,0000
kompletna
46 | Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20 szt 265,0000
47 | przewod YDY 5x10 m 320,0000
48 | Szyna uziemiajgca szt 28,0000
49 [ Oprawa LED 10W kpl. 33,0000
50 | prety stalowe ocynkowane m 166,4000
51 | wsporniki dachowe szt. 161,6000
52 | ztacza rynnowe szt. 4,8000
53 | Lacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20 szt 73,0000
54 | Lacznik pojedynczy, jednobiegunowy, szt 100,0000
hermetyczne, IP 44
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Warto$c
55 | przewdd YKXS 5x150 m 15,0000
56 | Szafa rackowa kompletna kpl 2,0000
57 | przewod koncentryczny RG6 m 1300,0000
58 | Antena SAT szt 2,0000
59 | Antena RTV szt 1,0000
60 | maszt antenowy szt 3,0000
61 | Kabel swiattowodowy SM wewnetrzny MDIC, m 600,0000

2J (1x2)
62 | przewdd YDY 5x2,5 m 200,0000
63 | rury winidurowe peszel 50 m 260,0000
64 | gniazda podtynkowe TVSAT szt. 27,5400
65 | Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, | szt. 129,0000
IP 44, 2 wtyki, 16A, jednofazowa
66 | Przycisk dzwonkowy szt 27,0000
67 | Oprawa LED 10W z czujkg ruchu i zmierzchu kpl. 42,0000
68 | Oprawa LED IP 44, 25W kpl. 1,0000
69 | Oprawa awaryjna 3W kpl. 3,0000
70 | Oprawa z numerem policyjnym i czujka kpl. 2,0000
zmierzchu
71 | Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, | szt. 27,0000
IP 44, 2 wtyki, 16A, jednofazowa
72 | Rozdzielnia TA kpl 1,0000
73 | Rozdzielnia TM - mieszkania kpl 27,0000
74 | Rozdzielnia pietrowa TP kpl 8,0000
75 | Rozdzielnia RW kpl 1,0000
76 | Szafa dystrybucji sygnatow kpl 1,0000
77 | Skrzynka zabezpieczen przeciwprzepieciowych | kpl 1,0000
78 | przewdd YLY 1x50 m 400,0000
79 | przewdd YDY 5x4 m 320,0000
80 | rury winidurowe 110 m 52,0000
81 | Mikrorurki m 624,0000
82 | Kuchenka elektryczna 4 plytowa z piekarnikiem | szt 27,0000
RAZEM
Stownie:
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |miot udarowy elektryczny m-g 6,0000
2 |agregat pradotworczy do 2.5 kVA m-g 6,0000
3 |$rodek transportowy m-g 6,0000
4 |spawarka m-g 9,7948
RAZEM
Stownie:
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