Przedmiar robot

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9i 10 z
infrastrukturg techniczng - instalacja wewnetrzna bud nr 10

ADRES INWESTYCJI: Grudzigdz, ul. Stachury, dziatka nr 42/28, 42/27, 55/4 obreb 28

INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZItE. KALKULACJE:

Michat Gruzlewski

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny
POZIOM CEN:

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:

StOWNIE:

Uwagi !

1. Przed zaméwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac
na budowie.

2. Materialy i zastosowane technologie uzyte muszg posiada¢ odpowiednie atesty aprobaty dopuszczajace do
stosowania na terenie Polskii U.E.

3. Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie
zgtoszenia i uzgodnienia z Projektantem

4. Wykonawca powinien doktadnie zapoznac¢ sie z projektem w czesci opisowe;j i graficznej, wyjasnic¢
ewentualne watpliwosci dotyczace rozwigzania detali - przed przystgpieniem do prac przygotowawczych.

5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujgcych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane prace muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

6. W kosztorysie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen
oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie
innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa, karty katalogowe urzadzen i materiatow.
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8. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

10. Catg instalacje wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 -
Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) z p6zniejszymi zmianami.

11. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepiséw BHP, obowigzujacymi normami i
przepisami oraz zgodnie z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych -
czesc Il. Rozpoczecie robot zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

12. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i
wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

13. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢
sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robot.

14. Kosztorys nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z dokumentacjg projektowa.

15. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie koszty zabezpieczen, badan, odbioréw, itp.

16. Wykonawca dokona préb i sprawdzen funkcjonowania urzgdze i instalacji, by unikng¢ ktopotéow
technicznych wynikajgcych z niewtasciwego funkcjonowania instalacji - préba funkcjonowania i bezpieczenstwa.
Wykonawca sporzgdza protokoty z tych prob i sprawdzen oraz przedstawia je do zatwierdzenia.

17. Po zakohczeniu robét montazowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi proby, pomiary i
regulacje.

18. Po przeprowadzeniu prob i objeciu obiektow przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim
przeprowadzi szkolenia pracownikéw Inwestora obejmujgce: informacje o elementach sktadowych catej
instalacji, funkcjonowaniu i regulacji wszystkich organéw kontroli, sterownia i bezpieczenstwa, obstugi instalacji
w trakcie funkcjonowania normalnego i wyjatkowego, biezgcym utrzymaniu instalaciji.

19. Rozpoczecie robot zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

20. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw innego uzbrojenia.

21. W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych tych obiektow.
22. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi
przepisami.

23. Monterzy, kierownictwo oraz dozor powinny posiada¢ aktualne uprawnienia tgcznie z uprawnieniami
budowlanymi i energetycznymi wiasciwej grupy.

24. Wykonawca musi zapewni¢ odwodnienie wykopow oraz zabezpieczy obiekt przez warunkami
atmosferycznymi.

25. Na zakonczenie robot, a przed ich odbiorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowe; i
elektronicznej tj. opinie techniczne, instrukcje konserwaciji i obstugi ogolnej, dokumentacje powykonawcza,
inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng dla robot liniowych. Wszystkie dokumenty powinny by¢ przekazane
w formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji elektronicznej.

26. Wykonawca zgtosi i uzyska opinie odbiorowe z instytucji panstwowych, takich jak sanepid, straz pozarna,
oraz wszystkie inne wymagane w celu przedtozenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancji za wszelkie nieprawidtowosci lub
wady.

28. Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

29. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentacje
Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu dokumentow i powierzony teren.
30. Wykonawce, przedstawi niezbedne dokumenty do prowadzenia robét budowlanych w tym min. Projekt
organizacji budowy, dokumentacje wykonawczg i powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno -
wykonawczg dla zrealizowanych robot - umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych
ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do prowadzonych prac zakresie.
31. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

32. W przypadku gdy, materiaty, roboty lub sprzet budowlany nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

33. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sgsiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed przystgpieniem do
robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robodt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie
wykonywania Robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

34. Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

35. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia Robodt, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
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36. Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéow.
37. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

38. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

39. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.

40. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny: utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

41. Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wtasny koszt nadzoér
archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

42. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét., za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robot.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Rozdzielnie
1| KNR 5-08 [ Montaz rozdzielnic RG+TA, TM,TP,RW szt.
d.1| 0404-03
36 szt. 36,000
RAZEM| 36,000
2 KNNR S5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4.5 m| szt.
d.1| 0606-05 | (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.ll|
8*1 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
3| KNNRS | Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.1| 0605-05 | 0.8 m; kat.gruntu llI
80*1 m 80,000
RAZEM| 80,000
2 Instalacje wewnetrzne
4/ KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.2| 1001-04 | gipsie, tynku, gazobetonie - budowle o wys.do 12 m
2.0.3.1. 9901
-5
8000 m 8 000,000
RAZEM| 8 000,000
5| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2| 1014-01
8000 * 0,25 * 0,01 m3 20,000
RAZEM| 20,000
6] KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2| 1012-01
8000 m 8 000,000
RAZEM| 8 000,000
7 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-| m
d.2| 0210-05 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu betonowym
8000 m 8 000,000
RAZEM| 8 000,000
8] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-24/Al-| m
d.2| 0210-06 | 40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu betonowym
800 m 800,000
RAZEM| 800,000
9] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe ktgdane w rurach , w szachtach m
d.2| 0217-03
2000 m 2 000,000
RAZEM| 2 000,000
10 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. w ciggach m
d.2| 0111-04 | wielokrotnych na gotowym podtozu
200 m 200,000
RAZEM| 200,000
11| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. w ciggach m
d.2| 0111-04 | wielokrotnych na gotowym podtozu - wyprowadznie na
zewnatrz
50 m 50,000
RAZEM| 50,000
12| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.2| 0301-21 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
otworéw mechanicznie w betonie
627 szt. 627,000
RAZEM| 627,000
13| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
d.2| 0302-01 $r.do 60mm
627 szt. 627,000
RAZEM| 627,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikow instalacyjnych szt.
d.2| 0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej
99 +25+54 szt. 178,000
RAZEM| 178,000
15| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikow instalacyjnych szt.
d.2| 0307-03 podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej
21 szt. 21,000
RAZEM| 21,000
16[ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych szt.
d.2| 0307-04 | podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce
instalacyjnej
12 szt. 12,000
RAZEM| 12,000
17| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2| 0309-02 podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podtgczeniem
283 szt. 283,000
RAZEM| 283,000
18] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2| 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
56 szt. 56,000
RAZEM| 56,000
19 KNR 5-08 | Montaz puszek przytagczeniowych do kuchenek szt.
d.2| 0309-06 | elektrycznych
25 szt. 25,000
RAZEM| 25,000
20 KNNRS5 Montaz miejscowej szyny uziemiajacej szt.
d.2| 0406-01
26 szt. 26,000
RAZEM| 26,000
21| KNR 4-03 | Wykon.potaczen przewodow pojedynczych lub kpl.
d.2| 0904-01 wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i
p.t. bez zadtawiania przewodow (3 odgatezienia)
550 kpl. 550,000
RAZEM| 550,000
22| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.2| 0502-10 przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 4)
97 kpl. 97,000
RAZEM| 97,000
23| KNR-W 5-08 | Wykonanie wypustow oswietleniowych kpl.
d.2| 0502-10
188 kpl. 188,000
RAZEM| 188,000
24| KNR-W 5-08 [ Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.2| 0512-03
36+29+2+15+13+2 kpl. 97,000
RAZEM| 97,000
25| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd TVSAT szt.
d.2| 0309-02
26 szt. 26,000
RAZEM| 26,000
26| KNR-W 5-08 [ Montaz dzwonkow szt.
d.2| 0404-07
25 szt. 25,000
RAZEM| 25,000
27| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd TEL szt.
d.2| 0309-02
25 szt. 25,000
RAZEM| 25,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd LAN szt.
d.2| 0309-02
26 szt. 26,000
RAZEM| 26,000
29 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2| 1004-07 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40
mm
300 * 1 otw. 300,000
RAZEM| 300,000
30 Dostarczenie przewodu YDY 3x1,5 m
d.2| analiza
indywidualna
4000 m 4 000,000
RAZEM| 4 000,000
31 Dostarczenie przewodu YDY 3x2,5 m
d.2| analiza
indywidualna
3000 m 3 000,000
RAZEM| 3 000,000
32 Dostarczenie przewodu YDY 5x2,5 m
d.2| analiza
indywidualna
200 m 200,000
RAZEM| 200,000
33 Dostarczenie przewodu YDY 5x4 zasilanie kuchenek m
d.2| analiza
indywidualna
300 m 300,000
RAZEM| 300,000
34 Dostarczenie przewodu YKXS 5x150 - potaczenie ZK z TG| m
d.2| analiza
indywidualna
15 m 15,000
RAZEM| 15,000
35 Dostarczenie przewodu YDY 5x10 - zasilanie do mieszkan | m
d.2| analiza
indywidualna
300 m 300,000
RAZEM| 300,000
36 Dostarczenie przewodu YLY 1x50 - WLZ m
d.2| analiza
indywidualna
400 m 400,000
RAZEM| 400,000
37 Dostarczenie przewodu LgY 6 m
d.2| analiza
indywidualna
400 m 400,000
RAZEM| 400,000
38 Dostawa kuchenek elektrycznych 4 ptytowych z szt
d.2| analiza piekarnikiem
indywidualna
25 szt 25,000
RAZEM| 25,000
3 Instalacja PPOZ
39| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.3| 0401-10 | mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podfozu z | at
betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
3 apar 3,000
at
RAZEIVT| 3,000

-6-
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40| KNR 5-08 [ Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.3| 0402-02 | kg bez czesciowego rozebrania i podtagczenia (il. otworow
mocujgcych do 4) - ROP
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
411 KNR 4-03 [ Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.3| 1001-07 | betonie
100 m 100,000
RAZEM| 100,000
42| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3| 1014-01
100 * 0,25 * 0,01 m3 0,250
RAZEM| 0,250
43| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3] 1012-01
100 m 100,000
RAZEM| 100,000
44| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-| m
d.3] 0210-05 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu betonowym - HDGS 2z1
100 m 100,000
RAZEM| 100,000
4 Instalacja teletechniczna
45| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.4| 0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-betonowym - przewod UTP
250 m 250,000
RAZEM| 250,000
46| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.4| 0401-08 mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z | at
cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
25 apar 25,000
at
RAZEM| 25,000
47| KNR-W 5-08 | Montaz unifonéw szt.
d.4| 0404-07
25 szt. 25,000
RAZEM| 25,000
48| KNR-W 5-08 [ Montaz kasety elektroniki szt.
d.4| 0404-07
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
49 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach | otw.
d.4| 1002-08 | z gipsu lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 30 cm - sr.
rury do 60 mm
20*1 otw. 20,000
RAZEM| 20,000
50| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 szt.
d.4| 1010-11
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
51| KNR 5-08 | Montaz paneli szt.
d.4| 0403-02
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
52 Dostarczenie przewodu UTP 6kat - internet m
d.4| analiza
indywidualna
400 m 400,000
RAZEM| 400,000
53 Dostarczenie przewodu YTKSY 2x2x0,5 - telefon m
d.4| analiza
indywidualna
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
250 m 250,000
RAZEM| 250,000
54 Dostarczenie przewodu antenowego koncentrycznego m
d.4| analiza RG6
indywidualna
1200 m 1200,000
RAZEM| 1200,000
55 Dostarczenie przewodu swiattowodowego m
d.4| analiza
indywidualna
500 m 500,000
RAZEM| 500,000
56| KNR 5-08 | Mikrorurki do swiattowodow m
d.4| 0111-04
550 m 550,000
RAZEM| 550,000
57| KNR 5-08 | Montaz mieszkaniowych skrzynek multimedialnych szt.
d.4| 0404-03
25 szt. 25,000
RAZEM| 25,000
58] KNR 5-08 | Montaz szafy rackowej, dystrybucji, przciwprzepieciowej kpl
d.4| 0404-03
4 kpl 4,000
RAZEM| 4,000
59 Dostarczenie anten satelitarnych , RTV, maszt szt
d.4| analiza
indywidualna
6 szt 6,000
RAZEM| 6,000
5 Instalacja odgromowa
60 KNNR5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.5| 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych
160 m 160,000
RAZEM| 160,000
611 KNNRS5 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub szt.
d.5| 0609-03 | dymniku ptaskim
11 szt. 11,000
RAZEM| 11,000
62| KNNRS5 | taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.5| 0611-11 przewodow wyréwnawczych z preta o sr.do 10 mm na
dachu
20 szt. 20,000
RAZEM| 20,000
63| KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.5| 0612-06 | wyrdwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
8 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
64| KNR 5-08 | Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o sr.do m
d.5| 0606-03 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
Scianie
112 m 112,000
RAZEM| 112,000
65| KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.5| 0602-02 | mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym
niz drewno
48 m 48,000
RAZEM| 48,000
66| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.5| 1304-03 | pomiar)
8 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
6 Pomiary
67| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdd |pomi
d.6| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
835 pomi 835,000
ar
RAZEM| 835,000
68| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdd |pomi
d.6| 0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
30 pomi 30,000
ar
RAZEM| 30,000
69| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby |pomi
d.6| 0902-05 | dziatania wytgcznika r6znicowoprgdowego - pierwszy ar
25 pomi 25,000
ar
RAZEM| 25,000
70| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomi
d.6| 0902-01 pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy ar
835 pomi 835,000
ar
RAZEM| 835,000

-9-

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2358 Uzytkownik: Biuro Projektéw Elektroenergetycznych ELGRU Michat Gruzlewski



Zestawienie robocizny

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2358 Uzytkownik: Biuro Projektéw Elektroenergetycznych ELGRU Michat Gruzlewski

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 4 348,4491

RAZEM

Slownie:

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 | kotki kotwigce szt 388,0000
2 | materialy pomocnicze zt
3 | uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt 24,0000
4 | zlgcza pretow szt 16,0000
5 | grot stalowy szt 8,0000
6 | bednarka ocynkowana m 83,2000
7 | ztacza kontrolne szt 4,8000
8 | ostony przewodow szt 4,8000
9 | farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,0300

10 | cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 3,8678
11 | piasek do betonow zwyktych m3 22,2750
12 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 3,2400
13 | puszki 60 gtebokie szt 639,5400
14 | Przycisk PPOZ szt. 1,0000
15 | kotki rozporowe plastikowe szt. 12,0000
16 | wkrety szt. 12,0000
17 | przewody kabelkowe HDGS 2x1 mm2 m 104,0000
18 | przewod YDY 3x1,5 m 4 000,0000
19 | przewod YDY 3x2,5 m 3 000,0000
20 | ztaczka instalacyjna WAGO szt 2 200,0000
21 | przewod UTP 6kat m 400,0000
22 | przewdd YTKSY 2x2x0,5 m 250,0000
23 | gniazda podtynkowe TEL szt. 25,5000
24 | gniazda podtynkowe LAN szt. 26,5200
25 | przewody UTP m 260,0000
26 | kotki rozporowe szt. 100,0000
27 | unifon szt. 25,0000
28 | Kaseta elektroniki szt. 2,0000
29 | Panel szt. 2,0000
30 | Oprawa LED 10W z czujkg zmierzchu, 2h kpl. 2,0000
31 | faczniki instalacyjne podwadjne szt. 21,4200
32 | dzwonek szt. 25,0000
33 | Iglica kominowa szt 1,0000
34 | skrzynka probiercza ze ztaczem szt 8,0000
35| DRUT OCYNKOWANY fi-8 kg 116,4800
36 | Rura odgromomwa 20/12 m 112,0000
37 | UCHWYT METALOWY UJ-20 szt. 84,0000
38 | ZLACZKA GIETKA DO RUR I-O 20/12 szt. 8,0000
39 | ZLACZKA PROSTA DO RUR I-O 20/12 szt. 48,0000
40 | bednarka ocynkowana kg 49,9200
41 | wsporniki scienne szt 48,4800
42 | sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,2880
43 | przewod LgY 6 m 400,0000
44 | Rozdzielnia RG/TA kpl 1,0000
45 | Mieszkaniowa skrzynka multimedialna kpl 25,0000
kompletna
46 | Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20 szt 283,0000
47 | przewod YDY 5x10 m 300,0000
48 | Szyna uziemiajgca szt 26,0000
49 | Oprawa LED 10W kpl. 29,0000
50 | prety stalowe ocynkowane m 166,4000
51 | wsporniki dachowe szt. 161,6000
52 | ztacza rynnowe szt. 4,8000
53 | Lacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20 szt 99,0000
54 | Lacznik pojedynczy, jednobiegunowy, szt 54,0000
hermetyczne, IP 44
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
55 | Lacznik schodowy, jednobiegunowy, IP 20 szt. 12,2400
56 | przewod YKXS 5x150 m 15,0000
57 | Szafa rackowa kompletna kpl 2,0000
58 | przewod koncentryczny RG6 m 1200,0000
59 | Antena SAT szt 2,0000
60 | Antena RTV szt 1,0000
61 [ maszt antenowy szt 3,0000
62 | Kabel swiattowodowy SM wewnetrzny MDIC, m 500,0000

2J (1x2)
63 | przewod YDY 5x2,5 m 200,0000
64 | rury winidurowe peszel 50 m 208,0000
65 | gniazda podtynkowe TVSAT szt. 26,5200
66 | Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, | szt. 56,0000
IP 44, 2 wtyki, 16A, jednofazowa
67 | Przycisk dzwonkowy szt 25,0000
68 | Oprawa LED 10W z czujkg ruchu i zmierzchu kpl. 36,0000
69 | Oprawa LED IP 44, 25W kpl. 15,0000
70 | Oprawa awaryjna 3W kpl. 13,0000
71 | Oprawa z numerem policyjnym i czujka kpl. 2,0000
zmierzchu
72 | Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, | szt. 25,0000
IP 44, 2 wtyki, 16A, jednofazowa
73 | Rozdzielnia TA kpl 1,0000
74 | Rozdzielnia TM - mieszkania kpl 25,0000
75 | Rozdzielnia pietrowa TP kpl 8,0000
76 | Rozdzielnia RW kpl 1,0000
77 | Szafa dystrybucji sygnatow kpl 1,0000
78 | Skrzynka zabezpieczen przeciwprzepieciowych| kpl 1,0000
79 | przewdd YLY 1x50 m 400,0000
80 | przewdd YDY 5x4 m 300,0000
81 | rury winidurowe 110 m 52,0000
82 | Mikrorurki m 572,0000
83 | Kuchenka elektryczna 4 ptytowa z piekarnikiem | szt 25,0000
RAZEM
Slownie:
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |mtot udarowy elektryczny m-g 6,0000
2 |agregat pradotwoérczy do 2.5 kVA m-g 6,0000
3 |Srodek transportowy m-g 6,0000
4 (spawarka m-g 9,9712
RAZEM
Slownie:
-11 -

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2358 Uzytkownik: Biuro Projektéw Elektroenergetycznych ELGRU Michat Gruzlewski




