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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wraz z projektem budowlano-wykonawczym sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot zmiany pokrycia dachu z ptyt cementowo —
azbestowych na pokrycie z blachy dachowkowej na budynku mieszkalnym przy Al. Sportowcow 4

w Grudziadzu..

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla rob6t objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujace roboty :

- wykonanie systemow zabezpieczen na dachu,

- rozbidrka istniejacych obrdbek blacharskich,

- rozbidrka pokrycia z ptyt cementowo - azbestowych,
- demontaz i ponowny montaz fat,

- impregnacja drewna srodkiem FOBOS,

- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,

- wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowej,

- wykonanie tynkoéw na przewodach kominowych,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :
e wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;
e wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
e znaki ostrzegawcze ;
e wykonanie dojs¢ i dojazdow do placu budowy ;
e oswietlenie terenu budowy ;
e zabezpieczenie budynku przed dostgpem 0s6b trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet ST.




Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czgs¢ graficzna i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziatl na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione

w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
ceng uUmowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,




c) mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiorki
lub podzleci wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem
na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Inwestor.

Wywo6z odpaddw powstatych z rozbiorki dachu /dachéwka / Wykonawca wykona we wiasnym
zakresie, wzglednie powierzy ten zakres rob6t wyspecjalizowanemu w tym zakresie zaktadowi. Koszt
zwiazany z wywozem i utylizacja dachowki ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlkasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
W szczegolnosci dotyczy to rozbiorki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.




1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwoweyj i
samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdt obejmuje remont istniejacego budynku. Wobec powyzszego Wykonawca
robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajgcia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robdt Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwiazane z zajeciem pasa chodnika nie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Na istniejacej dziatce Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu
przez Zamawiajacego z zachowanie dojs¢ do mieszkan i dojazdow na postoje samochodowe.
Ogrodzenie petne z desek lub ptyt z blachy falistej lub trapezowej osadzonej w ramkach z katownika.
Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywrdceniem si¢ od parcia wiatru. Dwa
przesta ogrodzenia na czas dostawy materiatu winny by¢ rozchylane. Wysokos¢ ogrodzenia 1,90 — 2,10
m. Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni.

W czasie prowadzenia robot dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulicg dojazdowa przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego,
Wykonawca dokona naprawy we wiasnym zakresie. Koszty zwiazane z naprawa chodnika i ulicy
dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
dokona renowacji tej czgsci zieleni, ktora zostata zniszczona we wiasnym zakresie. Koszty zwiazane z
renowacja terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewzigcia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem jak
najwigkszych rownomiernosci przebiegu zasadniczych rob6t. Ze wzgledu na technologig realizacji prac
przyjeto metode pracy rGwnomiernej.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczeg6lnych rodzajow robét oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktadac si¢ bedzie z r6znych
zawodow i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy si¢ ztozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad skiadac si¢ winna z kilku zespotow wykwalifikowanych
takich jak :

e zespot wykonujacy roboty murarski — tynkarskie - 3 robotnikow
e zespot wykonujacy roboty dekarskie - 3 robotnikow




e zespOt wykonujacy roboty izolacyjne - 2 robotnikow
e zespOt wykonujacy roboty ciesielskie - 2 robotnikow

Zestawienie pracochlonnosci robot :

e roboty budowlane - 1.262,97 r-g
Przy przyjeciu jednej brygady liczacej 10 pracownikéw cykl wykonania rob6t powinien wynosié :
N =1.262,97/ (80 x 0,6) = 26,31 dni roboczych.

Przyjmujac, ze roboty beda wykonywane metoda pracy rownomiernej, na wielu dziatkach jednoczesnie
mozna przyja¢ miesieczny cykl wykonania robot.

1.6 Nazwy i kody robd6t budowlanych.

Dziat robot - 45
Grupa robét - 45.2, 454,
Klasa robot - 45.25, 45.41, 45.42, 45.45,

1.7 OKreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.1 Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.7.2 Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.7.3 Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odregbne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotdw sktadajacych sig na catos¢ uzytkowa.

1.7.4 Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.7.5 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.7.6 Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.7.7. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

1.7.8 Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

1.7.9 Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.7.10 Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.7.11 Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.7.12 Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.7.13 Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych i
koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.7.14 Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.7.15 Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakiadu
gorniczego.
1.7.16 Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.7.17 Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.7.18 Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢
uzytkowa.

1.7.19 Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.7.20 Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.21 Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwoteg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

1.7.22 Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.




1.7.23 Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.7.24 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.7.25 Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.26 Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.7.27 Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.28 Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.7.29 Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.7.30 Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.7.31 Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.7.32 Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7.33 Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.7.34 Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscoweqo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
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jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczegciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczeg6towe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawceg wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialdow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementdéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatléw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.




Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowsa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robdt,
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- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz formeg gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatow i
robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawecg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prdbki dostarczone przez Wykonawcg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robét,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materialdw

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
I KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastegpujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad, ktore
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robdt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
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Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
» robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

» wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzegtu wraz z narzutami,

» Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(F) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(2) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 péz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.4
| Klasarob6t - 45.41
\Kategoria rob6t - Roboty tynkarskie kod CPV 45411000

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyktych zewnetrznych.

Zakres robot objetych

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawcza lub
ksztattujaca forme architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze™.

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do robét tynkarskich przewidzianych do wykonania, a ujetych
w dokumentacji projektow-kosztorysowe;j tj :

e wykonanie tynkéw na przewodach kominowych,

Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych®, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
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1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowac
cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objgtosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg
stozka pomiarowego mozna przyjmowac¢ wg tablicy 1.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wodg.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét bu-dowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.
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- Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podieza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

- W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na gtgbokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydia
lub wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3 Wykonywanie tynkow zwyklych
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i 111 naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w
proporcji 1:1:2.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét zbrojarskich

1. Podstawe dla odbioru robot tynkarskich powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr, gotowych tynkoéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczeséniej niz

po 7 dniach po ich wykonaniu.
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5.2 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

5.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e mrozoodpornosci tynkdw zewngtrznych,
e przyczepnosci tynkow do podtoza,
e grubosci tynku,
o wygladu powierzchni tynku,
e prawidlowosci wykonania powierzchni i krawegdzi tynku,
o wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy¢
woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe

Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-scienne powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogotem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- oceng wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zam6wieniem.

5.5 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyja¢ takie same jak dla tynkow.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkow oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w
stanie surowym.

Powierzchnig tynkdw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw
w stanie surowym. Z powierzchni tynkOw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2.

llos¢ tynkow w m okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkdow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ B - Roboty wykon-
czeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robot - 45.4 |
| Klasa robét - 45.42 |
\Kategoria rob6t - Roboty ciesielskie kod CPV 45422000-1 \

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
robdt ciesielskich.

Zakres robot objetych

Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do robét przewidzianych do wykonania, a ujetych w
dokumentacji projektowe;j tj :

e wykonanie deskowan,

e wykonanie zestawu zabezpieczen,

¢ wykonanie wzmocnien elementéw konstrukcji dachu,

e wymiana ofacenia dachu,

e wymiana lub uzupetnienie deskowania okien dachowych,

e impregnacja drewna,

e pozostate roboty ciesielskie

Przy wykonaniu robot ciesielskich, a w szczegblnosci ich potaczen nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-B-03150 : 2000.

1. MATERIALY
1.1 Drewno

Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robot ciesielskich/ nalezy zastosowaé drewno
sosnowe w stanie powietrzni-suchym o wilgotnosci 10-15 %.

1.2 Tarcica iglasta
Tarcice nieobrzynana do robot ciesielskich nie nalezy stosowac.

Tarcica obrzynana. Jest to materiat drzewny, ktéry ma obrobione pita ptaszczyzny, boki i czofa.
Przy czy boki i czota maja ksztalt prostokatéw. Tarcica to nadaje sie do robot ciesielskich.

Sortymenty. W zaleznosci od wymiardw przekroju poprzecznego tarcicg obrzynana dzieli sig na
deski, bale, listwy, faty i krawedziaki.
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Wymiary desek /PN-57/D-96000/

Sortymenty Wymiary odch
grubosé | szerokos¢ | dtugosé grubos¢ | szer. diug.
mm mm m mm mm m
Deski obrzynane 13 80 iwyzej |dtugie/od 2,5 wzwyz/
16 80 i wyzej
19 80 i wyzej
22 100 i wigcej
25 100 i wigcej
29 100 i wigcej | krétkie /1,0-2,4/
32 100 i wiecej +1-5 +/-0,02
35 100 i wigcej | najkrotsze /0,5-0,9/
38 100 i wigcej
42 100 i wigcej
45 100 i wiecej +3-2

1.3 Impregnacja drewna

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikdw
zewnetrznych. W robotach ciesielskich w zakresie deskowan, impregnuje si¢ potfabrykaty
inwentaryzowane i prefabrykaty takie jak deskowania ptytowe — przestawne, slizgowe itp.
Preparaty impregnacyjne dziela si¢ na oleiste, jak Xylamity, Karbolineum, olej kreozotowy
nadajace si¢ do drewna przesuszonego oraz solowe do impregnacji drewna o dowolnej wilgotnosci,
jak Soltox, Fobos M4 lub Fluodin.

1.4 Fobos M4

FOBOS M-4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biatozoltej, bgdacego mieszaning soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujacym dziatanie biochronne.
Wykazuje poczwdrne dziatanie ochronne dla drewna i materiatow drewnopochodnych: przed
ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikami
drewna. Nadaje elementom drewnianym cechg niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia.
Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno
przy impregnacji wgtebnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje si¢ postaci roztworu wodnego.
Zawartosé substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g,
chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-
butylokarbaminian ~1,7 g.

ZASTOSOWANIE

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementdéw budowlanych znajdujacych
si¢ wewnatrz budynkow. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach
ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadéw atmosferycznych
powodujacych jego wymywanie. FOBOS M-4 moze by¢ uzyty w budynkach, a takze
pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu
spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie moga si¢ styka¢ bezposrednio ze srodkami

spozywczymi.
PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA

FOBOS M-4 nalezy stosowac jako 30—procentowy roztwdr wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu nalezy stosowac proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat
nalezy stopniowo wsypywac¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza)
mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwor nadaje sie do
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bezposredniego uzytku.

Do impregnacji wglebnej stosuje sig roztwor o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy
dostosowac¢ do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrolg procesu nasycania i ilosci wchtonigtego
roztworu nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu metoda wagowa
(wazac drewno przed i po impregnacji).

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem.
Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane
srodkiem hydrofobizujacym (utrudniajacym wchtanianie wody), np. pokostem, wowczas
impregnacja FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna.

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym
celu umieszczono wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w r6znych kolorach (do
wyboru), z ktorych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1 kg
FOBOSU M-4). Nie nalezy stosowac¢ innego barwnika niz dotaczony przez producenta. Pod
wptywem warunkow atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jasnieje, co nie ma
wplywu na jego jakos¢

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Po wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym
miejscu, poukladane w sztaple na przekladkach do stanu powietrzno-suchego drewna.
Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sig¢ po wykonaniu impregnacji.

WYKONANIE IMPREGNACJI
Impregnacja powierzchniowa

Smarowanie, natryskiwanie

Roztwor nanosi si¢ na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowe;j.
Zabieg nalezy powtarzac¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Migdzy
kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchionigcie
impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie sa jedynymi metodami umozliwiajacymi impregnacje
drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna, ktére jeszcze nie zostato wbhudowane, bardziej
poleca si¢ metody zanurzeniowe — kapiel ,,zimna” i kapiel ,,goraco-zimna”, cho¢ smarowanie i
natryskiwania takze moga by¢ stosowane.

Kgpiel ,,zimna”

Elementy drewniane zanurza si¢ w 30—procentowym roztworze. Drewno nalezy obciazy¢, aby nie
wyptywato na powierzchnig. Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego nhie struganego w
roztworze w temp. 20 stopni Celsjusza jest nastepujacy:

Minimalne zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m? drewna impregnowanego powierzchniowo i 40
kg na 1 m3 drewna impregnowanego metoda wgtgbna (prézniowo-cisnieniowa).

1.5 Metody impregnacji.

Najbardziej rozpowszechnionag metoda impregnacji jest metoda powierzchniowa. Polega ona
na smarowaniu, opryskiwaniu istniejacych elementéw konstrukcji dachu.

1.6 Zlacza na gwozdzie

Ze wzgledu na dobre przyleganie do drewna zaleca si¢ stosowac gwozdzie o przekrojach
okragtych. Trwatos¢ oraz jakos¢ wykonanych ztacz zalezy od srednicy, dtugosci, liczby oraz
wiasciwego rozmieszczenia gwozdzi.

Dobor srednicy gwozdzi. Do ztacz nalezy stosowac gwozdzie o srednicach od 1/5-1/10 grubosci
najcienszego z taczonych elementow, w ktory gwozdz jest wbijany.

Ogdlnie biorac, srednice stosowanych w ciesielce gwozdzi powinny si¢ miesci¢ w granicach od
2 do 6 mm. Gwozdzie o srednicy wigkszej niz 6 mm nie moga by¢ whijane w drewno bez-
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posrednio, lecz w uprzednio nawiercone otwory, ktérych srednica powinna by¢ nieco mniejsza
od srednicy gwozdzia. Dobor dtugosci gwozdzi. Dobierajac dtugos¢ gwozdzi nalezy mie¢ na
uwadze potrzebna gtgbokos¢ whicia gwozdzia. Za luz nieunikniony pozostajacy w styku
ptaszczyzn taczonych elementéw przyjmuje sie 1,5 mm.
Jezeli ziqcze jest zbijane z dwoch elementow (gwozdzie jedno-cigte) o roznej grubosci, przy
czym stosunek wigkszej z nich do mniejszej przekracza liczbg 1,50, to najmniejsza dtugosé
gwozdzia powinna wynosi¢ 2,5 grubosci cienszego elementu zwigkszonej o0 1,5 mm ze
wzgledu na luz na styku ptaszczyzn taczonych elementéw. Oznacza to, ze gwozdz nie musi
przebija¢ grubszego elementu, lecz zagtebi¢ sig¢ w nim na gigbokos¢ rowna 1,5 grubosci
cienszego elementu. Najmniejsza wymagana diugos¢ gwozdzia dla oméwionego przypadku
mozemy wyrazi¢ wzorem

L >25a; +1,5mm

gdzie a; — grubos¢ cienszego elementu.

Jezeli natomiast stosunek grubosci grubszego elementu do cienszego jest mniejszy od liczby
1,50, to najmniejsza wymagana diugos¢ gwozdzia powinna sig¢ rownac tacznej grubosci obu
elementow (al + a2) zwigkszonej o 3 srednice gwozdzia d i dodatkowo o 1,5 mm ze wzgledu na
umozliwienie zagigcia gwozdzia i luz jaki powstaje na styku ptaszczyzn taczonych desek .
Dtugos¢ gwozdzia wyraza wzor

L>a;+a,+3d+1,5mm

Zasady dobierania diugosci gwozdzi podaje PN-64/B-03150.

Uklad wbijania gwozdzi. Istnieja trzy uktady wbijania gwozdzi:

uktad prosty, mijankowy iw zakosy. Uklad prosty i mijankowy jest

stosowany do wzdtuznego taczenia elementow (desek, bali itp.), uktad w zakosy —

gdy elementy sa taczone pod katem.

W kazdym uktadzie gwozdzi rozrdznia si¢ szeregi i rzedy. Szeregami nazywamy
gwozdzie biegnace rownolegle do widkien drewna, rzegdami — gwozdzie biegnace

w linii prostopadtej do wtokien lub skosnie.

Warunki taczenia. Wbijanie gwozdzi zbyt blisko czota tarcicy we wszystkich uktadach
spowoduje jej pgknigcie. Bezpieczna odlegtos¢ wynosi 15 srednic whbijanego gwozdzia, gdy
zlacza sa rozciagane, 10 srednic — gdy sa sciskane. Odlegtos¢ wbijanego gwozdzia od krawedzi
tarcicy nie powinna by¢ mniejsza niz 4 jego srednice. Zmniejszenie tej odlegtosci moze by¢ przy-
czyna wzdtuznych peknigé drewna.

Odlegtos¢ migdzy poziomymi szeregami gwozdzi, mierzona prostopadle do widkien drewna, w
uktadzie prostym i w zakosy, gdy kat ich jest wigkszy od 45°, nie powinna by¢ mniejsza niz 4
srednice whijanego gwozdzia. W uktadzie mijankowym i w zakosy, przy kacie nachylenia
mniejszym niz 45°, odlegtos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 3 $rednice gwozdzia. Najmniejsze
odlegtosci s migdzy pionowymi rzgdami gwozdzi, dla wszystkich uktadow, liczone wzdtuz widkien
drewna, zalezne sa od stosunku grubosci a najcienszego z taczonych elementéw do grubosci d
wbijanego gwozdzi

Najmniejsze odleglosci miedzy rzedami gwozdzi (wg PN-64/B-03150)

Stosunek grubosci tarcicy a do srednicy gwozdzia d

a:d 10 9 8 7 6 5
Odlegloscis ~~ [15d [16d [17d [18d [19d [20d
miedzy rzedami

Najwigksza odlegtos¢ gwozdzi w rzgdach powinna wynosic:
dla gwozdzi pracujacych na zginanie i docisk — nie wigcej niz 40 $rednic gwozdzia,
dla gwozdzi montazowych — nie wigcej niz 50 cm.
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Gwozdzie moga by¢ wbijane jednostronnie lub z obu stron ztacza, na przemian. Obustronnie i
wzdtuz jednej osi gwozdzie moga by¢ wbijane wtedy, gdy ich konce bgda zachodzi¢ na siebie nie
wigcej niz na 1/3 grubosci srodkowej deski zbijanego ztacza, w ktorej spotykaja si¢ konce gwozdzi.
Liczba gwozdzi. Liczbe gwozdzi, jaka nalezy uzy¢ dla wykonania ztacz, w szczegdlnosci
konstrukcyjnych, otrzymuje si¢ droga obliczen statycznych.

W robotach ciesielskich drugorzednych, mocujac z/qcze nalezy wbija¢ nie mniej niz 4 gwozdzie.
Przy tym powinny one by¢ wbijane w dwoch szeregach i w dwach rzedach. Krzyzulce i pasy w
stemplowaniu moga by¢ przybijane mniejsza liczba gwozdzi, nie mniejsza jednak niz 2 gwozdzie.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot ciesielskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ciesielskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego /pita tarczowa stata, tarczéwka reczna,
pita tancuchowa, popychacz drewna itp./.

3. TRANSPORT

3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport drewna

Tarcica obrzynana powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza warstwa od dotu utozona na podktadkach spetnia rolg opakowania stosu.
Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa lub tasma z tworzywa sztucznego dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach przewiewnych na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie. Pakiety nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Wysokos¢ sktadowania — pakiety nalezy sktadowac oddzielnie wg sortymentu. Transport tarcicy
odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiaja przew6z (jednorazowo) okoto 10-15 m® tarcicy. Roztadunek tarcicy powinien odbywac sig
w spos6b zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
Wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.  WYKONANIE ROBOT

4.1 Elementy wzmocnien

Elementy wzmocnien powinny by¢ zdrowe, w miarg proste, o zbieznosci nie przekraczajacej 05-
1,0 cm na dtugosci elementu.

Grubosc¢ elementu nie powinna by¢ mniejsza niz 32 mm.

Przygotowanie drewna polega na oczyszczeniu z zanieczyszczen statych i kory.

Nie dopuszcza sig taczenie elementéw na ich diugosci.

4.2 Deskowanie plyt plaskich.

Nakrywy na kominach zaprojektowano jako zelbetowe ptyty. Deskowanie tych ptyt jest prostsze,
poniewaz nie wymaga stemplowan.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
W zakres warunkow technicznych wykonania wchodza materiaty i ich jakos¢ oraz obowiazujace w

wykonawstwie przepisy. W zakres odbioru rob6t — stwierdzenie, czy przepisy stawiane przez warunki
techniczne wykonania zostaty spetnione.
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5.1 Warunki techniczne wykonania

Drewno. Do robot ciesielskich stosuje si¢ drewno iglaste. Wkitadki konstrukcyjne, klocki i kotki
nalezy wykonywac¢ z drewna dgbowego lub akacjowego.

Jakosc¢ drewna okragtego na stemple budowlane powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
61/D-95016. Do robét ciesielskich stosuje si¢ drewno tarte nastgpujacych klas:

Klasa Ill  — wyborowy materiat ciesielski, ..

Klasa IV — dobry materiat ciesielski,

Klasa V — $redniej jakosci materiat ciesielski,

Klasa VI  — materiat nadajacy sie do robdt pomocniczych.

5.2 Zkgcza i kaczniki.
Ztacza ciesielskie na gwozdzie, powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5.3 Warunki techniczne odbioru robét

Majster budowy odbiera roboty od brygady i przygotowuje je do komisyjnego odbioru. Jest to
pierwszy etap odbioru. Drugi etap to odbiory migdzyoperacyjne dokonywane przez komisje z
udziatem przedstawiciela inwestora. Trzeci i ostatni etap polega na koncowym odbiorze robot.
Zasady odbioru we wszystkich trzech etapach sa jednakowe. Kryteriami oceny sa: zgodnos¢
wykonanych robot z projektem, prawidtowos¢ wykonania detali, jak ztacz, zwiatrowan itp. oraz
zachowanie przepisowych odchytek i tolerancji wymiaréw. Wytyczne dokonywania pomiarow:
e odchylenie konstrukcji w poziomie nalezy sprawdza¢ za po-pomoca Weza gumowego,
stosujac zasadg naczyn potaczonych,
o odchylenia w pionie sprawdza si¢ za pomoca pionu murarskiego.
Doktadniejsze wyniki pomiarow otrzymuje sie korzystajac z aparatow mierniczych.

6. OBMIAR ROBOT CIESIELSKICH

Sposo6b obmiaru robo6t ciesielskich podaje obowiazujacy katalog Norm Zuzycia Materiatow

Budowlanych.

1. Wzmocnienie krokwi oblicza sie w mb wzmocnienia

2. Rusztowania punktowe — w metrach ich wysokosci mierzonej od poziomu, na ktérym sa
postawione, do poziomu najwyzszego pomostu.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o0 wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m® powierzchni
deskowania, stemplowania wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

 dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- rozgwozdziowanie i posortowanie elementdw z rozbidrki,
- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-EN 380:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogolne zasady badan pod obciazeniem statycznym
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PN-EN 383:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie wytrzymatosci na docisk do podtoza dla
tacznikdw trzpieniowych

PN-EN 408:2004
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektorych
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 409:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie momentu uplastycznienia gwozdzi

PN-EN 1075:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potaczenia na metalowe ptytki kolczaste

PN-EN 1194:2000
Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci
charakterystycznych

PN-EN 1195:1999
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Zachowanie si¢ konstrukcyjnych poszy¢ podtogowych

PN-EN 1380:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na gwozdzie

PN-EN 1381:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na zszywki

PN-EN 1382:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tacznikow do drewna na wyciaganie

PN-EN 1383:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tacznikow do drewna na przeciaganie

PN-EN 12512:2002
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Cykliczne badanie potaczen na taczniki mechaniczne

PN-EN 26891:1997
Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogolne zasady okreslania wytrzymatosci
i odksztatcalnosci

PN-EN 28970:1997
Konstrukcje drewniane. Badania ztaczy na taczniki mechaniczne. Wymagania dotyczace gestosci
drewna

PN-B-01042:1999
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2
| Klasa rob6t - 45.25
| Kategoria robot - Pokrycia dachu blacha kod CPV 45261213
| Kategoria robot - Obrobki blacharskie kod CPV 45261310
| Kategoria rob6t - Rynny i rury spustowe kod CPV 45261320

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych blacha dachowkowa

Zakres rob6t obejmuije :
e pokrycie dachu blacha dachéwkowa
e montaz kratek przeciws$niegowych,
e montaz zestawOw wentylacyjnych
e rynny i rury spustowe,
e obrobki blacharskie.

1. MATERIALY

1.1 Blacha dachéwkowa

Projekt wykonano w oparciu o katalog systemu pokry¢ i odwodnien dachéw Ruukki
Polska Sp. z 0.0. Wszystkie elementy pokrycia dachu, obrébki, rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ w
kolorze ceglastym RR 750.
Blacha Poliester standard posiada powtoke odporng na zmiany temperatury, oddziatywanie
promieniowania UV i ptomienie, nie zatrzymuje kurzu i brudu. Blacha posiada dobre wtasciwosci
mechaniczne — odpornos¢ na zadrapania i elastycznosé¢. Grubos¢ warstwy powtokowej 2501 m.
Struktura blachy powlekanej :
- od srodka do wewnatrz — rdzen stalowy, ocynk, powtoka antykorozyjna, farba
gruntujaca, spodnia powtoka ochronna ;
- do srodka na zewnatrz — rdzen stalowy, ocynk, powtoka antykorozyjna, farba
gruntujaca, powtoka organiczna.

Pokrycie dachu nalezy wykonac¢ z blachy opisanej powyzej lub z blachy o podobnych wiasciwosciach.
Blachy dachowkowe (zwane blachodachdwka) mozna stosowa¢ na prawie kazdym dachu, a wigc moze
to by¢ budynek jedno- lub wielorodzinny, garaze, budynki gospodarcze, uzytecznosci publicznej, czy
obiekty budownictwa wiejskiego. Szerokos¢ efektywna arkuszy blachy dachéwkowej wynosi :

- dla blachy PLUS — 1100 mm.
Blachy dachéwkowe produkowane sa z blachy o grubosci 0,5 mm, ocynkowanej i powlekanej
powtokami poliester standard, poliester mat, pural lub PCDF.
W niniejszym opracowaniu przyjeto pokrycie dachu blacha dachéwkowa Pral Mat.
Blachy dachéwkowe moga by¢ uktadane na dachach o spadku wynoszacym minimum 9 stopni.
Maksymalna diugos¢ arkusza blachy dachéwkowej oraz waga 1 m? wynosi :

- dla blachy PLUS — 8200 mm / 4,66 kg
Produkt blachy dachdéwkowej zgodny jest z wymaganiami normy PN-EN 508-1
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»Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu”.

1.2 Gasiory

Stuza do pokrycia kalenic i narozy dachu. Wytrzymatos¢ na ztamanie powinna byc¢ taka, aby sita
famiaca nie byta mniejsza niz 0,90 kN.

Gasiory NNN dostarczane sa o dtugosci | = 2,10 m.

Jako zakonczenia gasiorow nalezy przyja¢ koncowki typu EHL-APK. W kalenicy jako rozdzielacze
gasiora nalezy przyjac¢ rozdzielacze typu EHL-AY.

1.3 Wkretu farmerskie

Do mocowania blachy dachéwkowej oraz obrobek blacharskich nalezy zastosowaé wkrety farmerskie.

1.4 Foli paroprzepuszczalna

Przy zastosowaniu blach dachéwkowych nie jest wymagane wykonywanie petnego deskowania potaci
dachu, cho¢ oczywiscie moze ono by¢ wykonane. Na krokwie nalezy natozy¢ folig dachowa
paroprzepuszczalna (bezposrednio na ocieplenie — w przypadku folii o duzej paroprzepuszczalnosci lub
z zachowaniem kilkucentymetrowej pustki powietrznej — folia 0 matej paroprzepuszczalnosci). W celu
wykonania prawidtowej paraizolacji zaleca si¢ zastosowanie MAX Folii o paroprzepuszczalnosci 1800
g/m2/24h.

Folia uktadana jest rownolegle do okapu dachu. Zaktady folii wynosza 10 cm i sa wyraznie zaznaczone
na wierzchu folii linig przerywana.

1.5 Zestaw wentylacyjny

Zestaw wentylacyjne stuzy do odprowadzania powietrza z pomieszczen budynku. Montaz nalezy
rozpocza¢ od wyznaczenia miejsca mocowania zastawu wentylacyjnego ( na grzbiecie fali, pomigdzy
falami), wykona¢ otwor w warstwie podktadowej i zamocowac¢ element przepustowy. Przy pomocy
dotaczonego szablonu zaznaczy¢ nalezy otwor, a nastgpnie wycia¢ w pokryciu dachowym. Nastgpnie
nalezy wycisna¢ uszczelniacz dekarski na podstawe zestawu i docisna¢ do pokrycia dachowego.
Przymocowa¢ podstawe wkretami zgodnie z instrukcja montazu. Wsuna¢ rurg do podstawy i
wypoziomowac ja. Skreci¢ elementy ze soba za pomoca srub znajdujacych si¢ w zestawie.

1.6 Obrébki blacharskie

W sktad pokrycia dachowego, oprécz arkuszy blachy, wchodza rowniez obrébki blacharskie. Przed
potozeniem blachy nalezy zamocowac¢ pasy nadrynnowe. Maja one za zadanie skierowanie wody
deszczowej do rynny oraz zamknigcie przerwy migdzy podkiadem a blacha. Pasy powinny by¢
montowane z zaktadem 100 mm.
Po utozeniu pokrycia montuje si¢ wiatrownice i gasiory.
Odlegtos¢ pomigdzy blachami w kalenicy powinny pozwala¢ na swobodna wentylacje potaci. W celu
poprawienia wentylacji nalezy zastosowac w scigciu dachu dodatkowe zestawy wentylacyjne.
Wiatrownica ostania krawedz szczytowa dachu. Mocowana jest do deski szczytowej dachu oraz od gory
do arkusza blachy dachowkowej tak, aby zachodzita na szczyt najblizej fali wysokiej blachy. Zaktad
przy montazu wiatrownic wynosi 100 mm.

Zastosowano system rynnowy 125/87
(krokwie narozne). Gasiory mocowane sa wkretami farmerskimi do fali wysokiej blachy. Zaktad
gasiorow powinien wynosi¢ minimum 100 mm. Pomigdzy gasior a blachg nalezy zastosowa¢ uszczelke
kalenicowa z otworami dla lepszego przewietrzenia spodniej czgsci dachu.

1.7 Rynny i rury spustowe

W niniejszym opracowaniu zastosowano system rynnowy 125/87
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1.8 Bariery $niegowe typ F

Bariery $niegowe maja za zadanie zabezpieczenie przed gwattownym zsuwaniem sig zalegajacych na
dachu mas $niegu. Bariery $niegowe typu F moga by¢ stosowane w I, 11, 111, IV strefie obciazenia
$niegiem przy rozstawie wspornikow jak podano w ponizszej tabeli.

Rozstaw wspornikéw dla barier typu F w cm.

Kat nachylenia I 1 Il v
dachu
o <40 80 60 60 60
o> 40 80 80 80 80

Zaznaczy¢ miejsca planowanego mocowania podpor bariery na pokryciu dachowym, zwracajac uwage
na odpowiednie potozenie podpor wzgledem profilu. Wywierci¢ otwory pod mocowania podpor bariery
$niegowej za pomoca wiertta [1 5 mm lub kreta farmerskiego. Przymocowa¢ podporg bariery do
pokrycia (wkrety 8x50 mm — w zestawie), stosujac podktadki z EPDM pomigdzy podpora a pokryciem.
Nalezy zwroci¢ uwagg, aby potaczenie byto szczelne. Przetozy¢ rury przez otwory w podporach. Aby
potaczy¢ dwie bariery nalezy wsuna¢ rury i potaczy¢ je na zaktad — min. 4 cm.

Podane w tabeli rozstawy podpor nalezy przyja¢ w przypadku, gdy dtugos¢ potaci dachu nad barierka
jest nie wigksza niz 5 m. W przypadku potaci dtuzszej niz 5 m rozstaw podpor nalezy zmniejszyc.
Wsporniki podpor nalezy zamocowa¢ do konstrukcji dachu (tat) w odlegtosci nie mniejszej niz 80 cm
od okapu za pomoca Wkretow.

1.9 Lawy kominiarskie typ F

Lawy kominiarskie stuza do bezpiecznej komunikacji na dachu skosnym. Montaz taw kominiarskich
zaczynamy od zaznaczenia planowanego mocowania wspornika tawy kominiarskiej na pokryciu
dachowym zwracajac uwage odpowiednie potozenie wzglgdem profilu — w dole fali. Wywierci¢ otwory
pod mocowania wspornika fawy kominiarskiej za pomoca wiertta [1 5 mm Przymocowa¢ podporg fawy
kominiarskiej do pokrycia (wkrety 8x50 mm — w zestawie), stosujac podktadki z EPDM pomigdzy
podpora a pokryciem. Nalezy si¢ upewnic, ze elementy przymocowane sa do konstrukcji (fat), i ze
potaczenie jest szczelne. Wypoziomowac¢ mocownik fawy i przykreci¢ go do wspornika. Wybrane
wsporniki wzmocni¢ poprzez zamocowanie dodatkowych odciagow (2 szt. w zestawie). Umocowac
faweg do mocownika za pomoca srub bedacych w zestawie. Poszczeg6lne tawy mozna taczy¢ ze soba za
pomoca tacznikdw taw kominiarskich.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot dekarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot dekarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi specjalistycznych do wykonywania pokry¢ z blach powlekanych.

3. TRANSPORT

3.1 Pakowanie, magazynowanie i transport blachy dachéwkowej

Blacha dachéwkowa docigta na wymiar powinny by¢ pakowane w formie palet. Blachg w paletach
uktadanych poziomo na przektadkach dystansowych. Poszczegdlne palety powinny by¢ zabezpieczone
folia.

Palety z blacha nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach na rbwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.
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Wysokos¢ sktadowania — palety nalezy sktadowaé oddzielnie wg asortymenty /blacha wg wymiardw,
gasiory, pozostate akcesoria/. Transport blachy odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 600 m?
pokrycia dachu. Roztadunek palet powinien odbywac¢ si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub HDS-u.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Krycie dachow blachg dachéwkowa

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometrig dachu. Wszelkie nieréwnosci badz
odchytki od ksztattu prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat. Montaz blach
dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy blachy do tat przy uzyciu wkretow samowiertnych, tzw.
farmerskich, o dtugosci 35 mm, przy czym arkusze ustawiamy zawsze prostopadle do okapu — baza dla
montazu nie moze by¢ krawedz szczytowa. Wybor strony dachu, od ktérej rozpoczynamy montaz, jest
dowolny(prawy lub lewy).

Wkrety nalezy wkrecaé w co druga falg na okapie i w co trzecia falg na dtugosci arkusza. Na dtugosci
arkusza wkrety nalezy wkrecac a kazde przettoczenie w fali zaktadkowej i w co trzecie przettoczenie na
dtugosci arkusza. Catkowita ilos¢ wkretéw na 1 m2 arkusza blachodachéwki wynosi 6 szt. W przypadku
dobierania ilosci wkretow dla catego dachu tacznie z obrébkami blacharskimi nalezy przyja¢ 10 szt. na 1
m2.

Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowac¢ blachg od stromy lewej, wowczas nastgpny
arkusz podktadany jest pod poprzedni (przykrecony tylko z jednej strony) i tatwo zahacza si¢ nie
zsuwajac si¢ z dachu. Wkrety powinny by¢ umieszczane w srodku wgtebienia w dole modutu. Na
wzdhuznych taczeniach blach dopuszczalne jest mocowanie wkretow w odlegtosci ok. 30 mm z prawej
strony od srodka fali celem doktadniejszego przylegania arkuszy do siebie.

Wkrety powinny by¢ mocowane w co drugiej fali przy okapie, w kalenicy oraz na wzdtuznym taczeniu
arkuszy.

4.2 Prawidlowosé¢ wykonania pokrycia

Do robdt pokrywczych blacha dachéwkowa mozna przystapi¢ dopiero po sprawdzeniu zgodnosci wykonania
podkiadu z dokumentacja projektowa i prawidtowosci wyprofilowania potaci dachu, w trakcie odbioru robot
ciesielskich wg PN-71/B-10080 oraz po wyprowadzeniu przewodow wentylacyjnych ponad dach, po
wykonaniu nakryw kominowych, po otynkowaniu, osadzenia masztow, nasad wentylacyjnych,
odpowietrzen, podporek / sztycow/ itp. elementdw przechodzacych przez pokrycie dachu i po wykonaniu
obrobek blacharskich. Przestrzen poddasza nalezy zwentylowac¢ poprzez umieszczenie wywietrznikow w
potaci dachu. Blacha dachowkowa nalezy utozy¢ na fatach, prostopadle do okapu w taki sposob, aby sznur
przeciagniety wzdtuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i rownoczesnie dotykat widocznego brzegu
skrajnych blachy w danym rzedzie poziomym. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachowek w tym rzedzie nie powinna przekracza¢ +/- 1,0 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku
poziomego — jak dla tacenia, tj. 2mm/m i 30 mm na catej dtugosci. Dolne brzegi dachowki powinny by¢
oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i pokrytej podtuznymi pasami blachy
ocynkowanej, cynkowanej lub miedzianej o szerokosci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolna krawgdz
dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi whitymi do deski okapowej.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Badania

Podstawa do oceny jakosci robét pokrywcezych blacha dachéwkows sa nastepujace badania :
a) badanie podktadu

b) badanie materiatdw pokrywczych i pomocniczych

¢) badanie prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich
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5.2 Warunki przystapienia do badan.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan przy odbiorze rob6t zakoniczonych powinny odpowiada¢ wymaganiom
ST i dokumentacji projektowej i zawiera¢ m.in,

e stwierdzenie wykonania robot poprzedzajacych / protokdty/

e stwierdzenie jakosci materiatow (atesty),

e zapisy w dzienniku budowy dotyczace przebiegu wykonania rob6t pokrywowych.

5.3 Badanie podkladu

Badanie podkiadu tj sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zanocowania tat, nalezy przeprowadza¢ wg PB-
71/B-10080 w trakcie odbioru czesciowego przed wykonaniem pokrycia, a protokot stwierdzajacy prawidtowosé
wykonania podktadu wykonawca zobowiazany jest przedstawic przy odbiorze robGt koncowych..

5.4 Badanie materialu

Badanie materiatu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wpisow do dziennika budowy i zaswiadczen /atestow/ z
kontroli producenta, stwierdzajac zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej.
Materiaty nie majace dokumentow poswiadczajacych jakos¢ a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom laboratoryjnym.

5.5 Sprawdzenie prawidlowosci utozenia blachy dachowkowej

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzedu
dachowek, poziomicy, trojkata ciesielskiego i miarki z podziatka milimetrowa, stwierdzajac czy zostaty zachowane
wymagania okreslone w warunkach ogolnych. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ dla co najmniej trzech rzedow na
kazdej potaci dachu.

5.6 Sprawdzenie oparcia blachy dachowkowej na okapie

Sprawdzenie oparcie, blachy dachéwkowej na okapie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w warunkach ogolnych.

5.7 Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i zakladow

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny, a w przypadka nasuwajacym watpliwosci co do prawidiowosci
wykonanie, zgodnie z ustaleniami w pkt.5.6 réwniez za pomoca pomiaru z dokladnoscia do 5 mm.

5.8 Sprawdzenie zamocowanie, blachy dachéwkowej

Nalezy przeprowadza¢ wzrokowo, badajac od strony poddasza, czy zostaty zachowane wymagania okreslone w ST.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisja miejscach sposrod szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sig i
przeciekanie wody sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po
ulewnym deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min dziatania strumienia wody, powodujacego
splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuj sig
na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposob umozliwiajacy ich odszukacie po wyschniecia pokrycia.

5.9 Sprawdzenie prawidtowosci pokrycie kalenic

Nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomoca pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzac przez,
przylozenie taty diugosci 3 m i pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia gasioréw z doktadnoscia do 5
mm.

5.10 Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo
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cato$¢ odbieranych robdt, albo tylko ich niewtasciwie wykonana czes¢ uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy. W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy komisyjnie
ustali¢, czy catkowicie lub czgsciowo odrzucic roboty, czy dokona¢ poprawek w celu doprowadzania do
zgodnosci rob6t z wymaganiami nozny i przedstawi¢ je do ponownego odbidr u, ktérego wynik jest
ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT DEKARSKICH

Sposo6b obmiaru rob6t dekarskich podaje obowiazujacy katalog Norm Zuzycia Materiatébw Budowlanych.
1. Pomosty zabezpieczajace obmierza si¢ w m? zabezpieczenia powierzchni dachu.

2. Lacenie dachu — w m? ich powierzchni

3. Uktadanie blachy dachéwkowej — w m? ich powierzchni

4. Obrobki podporek /sztycow/ - w szt.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m* powierzchni deskowania,
stemplowania wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

 dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke pomostéw zabezpieczajacych i zadaszenia,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie dachowki i gasioréw,
- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-EN 508-1

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999

Rynny i rury dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

36




B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2 |
[Klasarobét - 45.25 \
| Kategoria robot - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6 \

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior rob6t murowych. Konstrukcje te moga by¢ wykonywane z
ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementéw z betonu kruszywowego
lub betondw lekkich. Spoiwem sa zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

Zakres stosowania

Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkéw wznoszonych w
technologiach stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i
przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek wodociagowo-
kanalizacyjnych, zbiornikow wodnych, piecéw przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagaja stosowania
materiatow i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w budownictwie mieszkaniowym i ogolnym.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich ujetych w dokumentacji projektowej tj :
e przemurowanie komindw,

1. MATERIALY

1.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawg cementowo-wapienna nalezy przygotowac w ten sposob, ze do zarobionego woda ciasta wapiennego
wsypuje si¢ uprzednio przygotowana mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia si¢ az do uzyskania
jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie wczesni po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w Ciagu :

a) zaprawa wapienna — 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
C) zaprawa cementowa — 2 godziny,
d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,
e) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli
itp. dopuszcza sig, jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujaca norma panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wodg zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych .
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych nie
odpowiadajacych warunkom wymienionych w normie panstwowe;j.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
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koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowaé¢ cement portlandzki biaty
lub dodawac¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.

Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencjg zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

1.2 Ceglta budowlana pelna

Cegta budowlana petna powinna bez otwordw lub z otworami prostopadtymi do ptaszczyzny
uktadania cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 % powierzchni cegty.
Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytworni. W niniejszym opracowaniu przyjegto
cegle ceramiczna petna

klasy 15. Cegta przy uderzeniu mtotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwigk
czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta
upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta si¢ na kawatki. Moze natomiast
wystapi¢ peknigcie cegty lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbidérkowa powinna odpowiada¢ pod wzglgdem klasy tym samym warunkom co cegta
nowa. Cegte rozbiorkowa nalezy sprowadza¢ na budowg po uprzednim odgrzybieniu, jezeli
zostato ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cata grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:
a) dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,
b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badanych.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzac na budowie nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i pgknigc,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$é¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probg dorazng lub jezeli cegta ma
by¢ przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Cegta przeznaczona do murdw, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie tynkdw, powinna by¢
zbadana na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie
powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza si¢ wystgpowania nalotow, ktérych nie mozna
zdja¢ z powierzchni probki za pomoca ostrego narzedzia.
W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywac¢ do robdt murowych, zgodnie z zaleceniami po-
danymi w PN -68/B-12001
Nasiakliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10
— nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla si¢. Do $cian zewngtrznych zaleca sig
stosowac cegle o nasiakliwosci nie Wigkszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

e dlugosc 250 mm +/- 6 mm
e szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm
e grubosc¢ 65 mm +/- 3 mm
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2. SPRZET

Wykonawca przystepujac do murowania scianek i zamurowywania otworéw, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzgtu budowlanego /kielnia, poziomica,
skrzynia do zapraw, wciagarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobytki murarskie,
warstwo-pion/.

3. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatdw murarskich przewidziano zurawie okienne i
wciagarki elektryczne lub reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek
stalowych i dwukotowych wdzkow — japonek.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Ukladanie warstwy glowkowej.

Technika uktadania warstwy gtdwkowej wyglada nastgpujaco. Po rozscieleniu zaprawy na
murze w sposob opisany wyzej, murarz uktada na niej cegte nieco ukosnie w stosunku do
cegly uprzednio utozonej w odlegtosci okoto 6 cm od niej. Nastgpnie ruchem posuwisto-
zygzakowatym dosuwa je do utozonej juz cegty zgarniajqc przy tym czesé zaprawy, ktéra
wypelnia spoing poprzeczna. Mniej kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej
czynnosci cegte jedna reka, a druga pomaga dosunac ja na wiasciwe miejsce. Doswiadczeni
murarze potrafia uktadac¢ sprawnie jednoczesnie dwie cegty wykonujac tg sama czynnosé
obydwiema rekami.

Murowanie na wycisk prowadzi si¢ w zasadzie uktadajac cegty od strony lewej ku prawej.
Mozna jednak prowadzi¢ murowanie w kierunku odwrotnym.

Przy kierunku uktadania z lewej ku prawej murarz chwyta cegte w prawa dton, przy
kierunku odwrotnym — w lewa dton.

4.2 Ukladanie warstwy wozoéwkowej.

W warstwie tej zewnetrzne rzedy cegiet uktada sie podobnie jak w warstwie gtéwkowej. Folg
wypetnia sig¢ plastyczna zaprawa o grubosci warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia Sig¢ w niej
cegty nie stosujac juz dodatkowego zalewania spoin rozrzedzong zaprawa. Konsystencja
zaprawy powinna by¢ tak dobrana, aby zaprawa pod naciskiem cegty wypetniata nalezycie
wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem bedzie wystepowanie zaprawy ponad
powierzchnig cegty.

4.3 Spoiny w murach ceglanych

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczeg6lnych wymagan, nalezy przyjmowac grubos¢

normowa spoiny:

12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na giebokos¢ 5—10 mm
(murowanie na tzw. puste spoiny).

4.4 Stosowanie poléwek i cegiel ulamkowych

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Potowek i cegiet utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie rownej
co najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewiazaniu spoin:
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a) w scianach najwyzszej kondygnacii,

b) w murach podokiennych,

c) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze
od 2/3 naprezenia dopuszczalnego wedtug normy PN-87/B-03002. 3.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie catych cegiet potdwkami. Stosowanie
cegiet potowkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidtowego wiazania.

4.5 Stosowanie w murach cegiel uzyskanych z budowli rozebranych

Cegty catkowite i utamkowe powinny by¢ oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich moga
wykazywac¢ slady zaprawy, cementu lub wapna. Cegly zanieczyszczone sadza moga by¢ uzyte
tylko do murdw nietynkowanych i takich, gdzie wyglad powierzchni nie odgrywa roli, a wigc do
murdéw fundamentowych, piwnicznych, poddasza nieuzytkowego itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i ulamkowych powinny by¢ wykonywane na zaprawie
€O najmniej cementowo-wapiennej marki nie nizszej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac¢
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej
sig¢ wigcej niz 0 5 mm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne. Dopuszcza sig stosowanie
potaczenia za pomoca ptaskownikow wpuszczonych w spoiny obu muréw.

4.6 Szybkosé¢ normalnego wznoszenia muréw

Szybkos¢ normalnego wznoszenia muréw powinna by¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczecia
muru nastepnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom podanym w tabl. 5

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 9-24 nie
powinna by¢ nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec
odpowiedniemu wydhuzeniu.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budoweg przez produ-
centow,

d) protokoty odbioru poszczegoInych etapdw robot szczegodlnie zanikajacych, jezeli odbiory
te nie byly odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez bu-
dowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbior robot murowych powinien si¢ odbywacé przed wykonaniem tynkow i innych

robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

5.2 Wymagania ogdine

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo-
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btgdéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robo6t wydaje
inspektor nadzoru.
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Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Ceglg oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktadac
warstwami, z przestrzeganiem prawidet wiazania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rGwnomiernie na catej dtugosci. Rdznica poziomu
poszczegblnych czesci muru w trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢c4 mdla
murow z cegty i 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw, przy czym w miejscu potaczenia murow
wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiac strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku gdy
zachodzi koniecznos¢ zastosowania wigkszej réznicy poziomow, niz podano wyzej, nalezy
zostawic¢ strzegpia uciekajace lub stosowac przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych
licowka o wymiarach cegty lub o wymiarach umozliwiajacych konstrukcyjne zwiazanie z mu-
rem, warstwa licowa powinna by¢ murowana tacznie z catoscia muru na tej samej zaprawie.
Najwicksze dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionu i poziomu muréw nie moga
przekracza¢ wartosci podanych w tabeli

Dopuszczalne odchylki wykonania muréw z cegly i drobnowymiarowych elementow z
betonu komorkowego, mm

Rodzaj usterek Mury z cegt Mur z elemen-
) yzcegy - tow z betonu
spoinowane | niespoi-
nowane
Odchylenia od wymiaréw poziomych
pomieszczen i wysokosci kondvanacii
+20 +20 +20
Odchvlenia od wymiarow poziomych
i pionowvch cateago budvnku +50 +50 +50
Zwichrowania i skrzvwienia po-
wierzchni:
a) na dtugosci 1 m 3 6 4
b) na catei powierzchni éciany 10 20 —
Odchvlenia krawedzi od linii prostei 2 4 4
Odchvlenia powierzchni i krawedzi
od pionu:
a) na wysokosci 1 m sciany 3 6 3
b) na catei wysokosci kondvanacii 6 10 6
¢) na catei wvsokosci budvnku 20 30 15
Odchvlenia adrnei powierzchni posz-
czegblnych warstw muru od poziomu :
a) dla kazdej warstwy:
— na diuaosci 1 m 1 2 2
— na catei dtuaosci budvnku 15 30 | 30
b) dla ostatniej warstwy pod stropem
— na diuaosci 1 m 1 2 —
— na catei dtuaosci budvnku 10 20
Odchvlenia przecinaiacych sie ptasz-
czvzn muru od Kkata przewidzianeao --
proiektem:
a) na dtuaosci 1 m — — 10
b) na catej dtugosci sciany 3 6 30

Dopuszczalne odchytki od przewidzianych w projekcie wymiaréw otworéw dla zamocowania stolarki
podano w tabeli

Dopuszczalne odchylki wymiaréw otworéw w murach

Rodzaj muru Odchyiki wymiarow
otworéw w $wietle

o$cieznicy, mm

szerokos¢ wysokosé
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Mury z cegty:
% otwory o wymiarach do 100cm |+ 6, -3 +15, -10
bz)gtworyowymiarach powyzej |+ 10, -5 +15, -10
100 cm
C) Mury z drobnowymiarowych
elementéw -bez wzgledu na +10,-10 +10,-10
wymiary otworu

5.3 Wymagania szczeg6lowe

W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan: Mury z cegty

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz
17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze
niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszacych ob-
ciazenia uzytkowe, dopuszczalne odchyiki w grubosci spoin nalezy zmniejszyé o potowg.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktorych uktada si¢ zbrojenie, powinna by¢
przynajmniej o 4 mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci
spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢ catkowicie
wypetniony zaprawa.

Liczba cegiet potdwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze przekracza¢ 15 %, a w murach
zbrojonych 10 % ilosci cegiet w tym murze.

Nie wolno zastgpowac cegiet catych potdwkami. Rodzaj i markg zaprawy oraz grubosci muru okresla
dokumentacja projektowa. Odchyiki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wiartki, pot i
jednej cegty nie moga przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiarow
cegly uzytej do danego muru. Przy grubosci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw
petnych wynosi +/- 10 mm.

5.4 Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

e sprawdzenie prawidtowosci wiazan,

sprawdzenie grubosci wiazan i ich wypetnienie,

sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawgdzi muru,
sprawdzenie poziomosci warstw,

sprawdzenie kata,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, otwordw, osadzenia oscieznic
drzwiowych i okiennych, nadprozy, wykonania gzymsu,

e sprawdzenia liczby uzytych potdwek i innych cegiet utamkowych,

5.5 Ocena wynikow badan

Oceng otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy wykona¢ bezposredni przed przystapieniem do robot tynkarskich i
oktadzinowych.

llos¢ poszczegblnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wedtug wymiaréw podanych w projektach
dla konstrukcji nieotynkowanych. Grubosci muréw z cegty przyjmuje si¢ wg znormalizowanych
wymiarow cegty 6,5 x 12 25 cm.

Sciany /z wyjatkiem $cian z kamienia/ i §cianki dziatowe oblicza si¢ w m* ich powierzchni. Wysokosé
sciany nalezy przyjmowac od wierzchu stropu do wierzchu nastgpnego stropu, a wysokosc¢ scianek
dziatowych, kolankowych, poddasza, attyk nalezy przyjmowac¢ wg projektu. Pilastry oblicza si¢ w
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metrach ich wysokosci. Gzymsy i pasy oblicza si¢ w metrach ich diugosci. Otwory oblicza si¢ w szt.
wg grup odpowiadajacym przeznaczeniu. Nadproza oblicz si¢ w metrach ich dtugosci.

Od powierzchni scian nalezy odliczyc¢ :

e powierzchnie projektowanych otworéw o pow. wiekszej od 0,50 m?,
e powierzchnig elementow konstrukcji betonowych i zelbetowych z wyjatkiem nadprozy
prefabrykowanych o ile wypetniaja one wigcej niz potowg grubosci muru,
e powierzchnig $ciany utworzong z kanatow dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustakow,
e od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowa¢ powierzchnig otworéw drzwiowych,
Ilos¢ oktadzin /szpatdowania/ nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych okltadanej powierzchni,
Belki stalowe nalezy oblicza¢ w kilogramach wedtug ich masy katalogowej, przyjmujac ich dtugos¢ z
projektu.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
e wykonanie robdt podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
e zakup materiatdw,
e montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,
e oczyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

e wewngtrzny transport poziomy materiatdw na przecigtna odlegto$¢ oraz transport pionowy na
wysokos¢ do 18 m,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-C-04541

Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

PN-C-04554/02

Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mal/dm metoda
wersenianowsa.

PN-C-04566/02

Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkdw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem

o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03

Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkdw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00

Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkow oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna

PN-C-04628/02

Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow rozpuszczonych i
skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

43




PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robot - 45.2
| Klasa robot - 45.25
| Kategoria rob6t - Roboty betonowe kod CPV 45262300
| Kategoria robt - Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262311
| Kategoria rob6t - Betonowanie bez zbrojenia kod CPV 45262350

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwiazanych z:
Niniejszy zakres rob6t betonowych ma zastosowanie do wszystkich robét betonowych ujetych w
dokumentacji projektowe;j tj :

e wykonanie nakryw kominowych,

e wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

e ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacja betonu.
Okreslenia podstawowe
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkdw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé¢ betonu - stosunek masy wody, kt6ra zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1. MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
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1.1 Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:

- dla betonu klasy B20 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sig¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996,
PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spetnia¢ nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wiazania w aparacie Vicata):
- poczatek wiazania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wiazania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objgtosci:
- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza sig
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sig rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sig¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnegtrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymatos¢ badana przez sciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé¢ nastgpujacym wymaganiom:

- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1%,

- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

 dla grysow granitowych - do 16%,

 dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- nasiakliwosé - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwiazkow siarki — do 0,1%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sig¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
zawartos¢ zwiazkdw siarki - do 0,2%,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej

wg normy PN-B-06714.26,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
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- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- o0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

1.2 Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

1.3 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie. Dopuszcza sig stosowanie
domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drdg i
Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

1.4 Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasiakliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie
nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,

- wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skiad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:
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-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-*5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sig taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszankg betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspo6tczynnik ten wyznacza sig na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B20

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednia wymagana wytrzymatos¢
na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

- wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

R&znice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekracza¢:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o srednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci
6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sig¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
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samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze+15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

4.1 Zalecenia og6lne

Rozpoczecie robo6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczeg6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustdw, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250

i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé¢ si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnié¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

- *2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
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Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno sig uwzgledniaé korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac
wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pomp przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref
przydylatacyjnych stosowac wibratory wgigbne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

- wibratory wgtgbne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa
wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawg na gtebokos¢ 5*8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w Kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sig¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

4.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

4.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

4.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacjg powinna odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwna¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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4.6 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podsta-
wie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:
- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

- zapewniac¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacjg pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych 111 lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami
z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwagg na uszczelnienie
stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowej.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét betonowych

1. Podstawe dla odbioru robot betonowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapdw robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowg (np.
w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobéw),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

5.2 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

5.3 Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
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e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowsa i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.4 Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

5.5 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu whudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow

1 prébka na 50 m3 betonu,

3 probki na dobeg,

6 probek na partig betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.

Nasiakliwos¢ zaleca sig rowniez bada¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dana
partig¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm.

Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.
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Dopuszcza sig badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci

betonu i stosowanych materiatdw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢

uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgstos¢ badania
wedtug
Badania |1 Badanie cementu - czasu |PN-EN 196-3 jw. |Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow | °. . . kazdej dostarczonej partii
betonu wigzania - Stato$¢ objetosci
- obecnosci grudek
- wytrzymatosci PN-EN 196-6
PN-EN 196-1
Jow. 2) Badanie kruszywa Jow.
- skladu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztaltu ziaren
- zawartosci pytéw PN-EN 933-3
- zawartosci zanie- PN-EN 933-9
czyszezen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu rob6t i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
JW. 4) Badanie dodatkéw i PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu rob6t
mieszanki
betonowej
Jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane robocza
Jow. Zawartos¢ powietrza Jow. Jow.
Badanie 1) Wytrzymatos¢ na $ciskanie |j.w. Po ustaleniu recepty i po wyko-
betonu na préobkach naniu kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymato$¢ na sciskanie |pN-B-06261 PN-B- | W przypadkach technicznie
— badania nieniszczace asadnionych
4 06262 uzasadniony
Jow. 3) Nasiakliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji
irazna 5000 m betonu
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jow. 4) Mrozoodpornosé¢ jow. jow.

Jow. 5) Przepuszczalnos¢ wody Jow. jw.

5.6 Tolerancja wykonania

Wymagania og6lne

Rozroznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w
normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczeg6lnych elementéw konstrukcji.
Doktadnos¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sig z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rozno-imienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjgta osnowa
geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, + L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz: 15 mm przy

klasie tolerancji N1, +10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz: £10 mm przy

klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz: 15 mm przy

klasie tolerancji N1, +10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H| stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H< <20 m,
+0,5(H+20) przy 20 m< H, <100 m,
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+ 0,2 (Hi+200) przy H, > 100 m.
Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ i potaczen pretdw nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
15 mm przy Klasie tolerancji N1,
10 mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
Otwory i wkladkKi
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wkiadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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5.7 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

5.8 Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

—  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.9 Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sig ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow
0 przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-B-01801
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01
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Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250

Beton zwykty.

PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
sciskanie za pomoca mitotka Schmidta typu N.

PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-D-96000

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie
jakosci.

8.2 Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2
| Klasa rob6t - 45.25
| Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

Zakres robot obejmuje
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Niniejszy zakres rob6t zbrojarskich ma zastosowanie do robét zbrojarskich ujetych w dokumentacji
projektowej tj :
e montaz zbrojenia w deskowaniu
przygotowaniem pretdw zbrojenia,
kontrola ztacz i potaczen
kontrola jakosci robdt gotowych prefabrykatoéw oraz po montazu w deskowaniu,
kontrola i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundament6w, ptyt stropowych, posadzki, belki, wiency,
oraz konstrukcje zwiazane ze wzmocnieniem scian konstrukcyjnych.

Okreslenia podstawowe

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

1.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objegtych zakresem
kontraktu stosuje sig stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:

A1, gatunku St3SX-b.

1.2 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5-40
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
- wytrzymatos¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 370
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymatos¢ obliczeniowa 200
- wydhuzenie (min) w % 24
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- zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w ztaczu.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

1.3 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢
podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wiazki) musza znajdowac sig nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

1.4 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

1.5 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

2. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogolnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac fabryczna gwarancjg i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

3. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
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4.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i

btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej
wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow

Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoca Kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cigcie pretdw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sig rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing,
wynosi 10d dla stali A-I11i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia
pretdw o srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac $rednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna srednica odgigcia strzemion i pregtow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na ich zewnetrzna strone.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

4.3 Montaz zbrojenia
Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢
rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtébwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciag6w i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sig do taczenia pretow o srednicy
do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét zbrojarskich

1. Podstawe dla odbioru robot zbrojarskich powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg przez producentow,

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapdw robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

5.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z
roznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w $wietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugos¢ preta migdzy odgigciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,
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- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

- rbznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

5.3 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowsg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.4 Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowsa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

5.5 Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktdérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dtugos¢ pretdw poszczegolnych srednic pomnozona odpowiednio
przez ich masg jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
- faczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",
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- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa
i niniejsza ST,
- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia, stanowiacych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-1SO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-1SO 6935-1:1991
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu
IDT-1SO 6935-2:1991
Prety zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-1SO 69S5-2/
/AK:1998/Ap1:1999
wymagania
PN82/H-93215
Poprawki: 1. Bl 4/91 péz. 27 2.
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 pdz. 17
Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robot - 45.4 |
| Klasa robét - 45.45 |
| Kategoria rob6t - Roboty rozhiérkowe kod CPV 45453000-7 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania rob6t rozbiérkowych
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:
e rozbidrki obrobek blacharskich,
e rozbidrki pokrycia z ptyt cementowo - azbestowych,
e rozbiorka kominow

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
nie dotyczy

4. WYKONANIE ROBOT

Podczas demontazy pokrycia dachu nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosé i przestrzega¢ warunki
BHP w tym zakresie. Powierzchnig stropu nad mieszkaniami nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem
spadajacych odtamkow pokrycia. Zrzucanie odtamkéw pokrycia lub catych dachéwek na powierzchnig
stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktorym dokonywana bedzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony
ogrodzeniem statym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ teren, a nad wejsciami wykona¢ daszki
ochronne.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablicg informacyjna oraz tablice
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiorkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja Sig nastgpujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

66




* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, kierownik rozbiorki powinien doktadnie poinformowac
robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbiorkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw
B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac¢ kierownik rozbiorki lub
majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

* Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robdt rozbiérkowych. Przy wykonywaniu
rob6t rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkow atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na $cianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sig tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiggu
prowadzonych rob6t rozbidrkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W
szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy )
lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach
szczegOlnie niebezpiecznych zastosowac oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w
danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub
zsypy (rynny ).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nie dotyczy
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robdt zwiazanych z budowa szybu sa metry kwadratowe, metry biezace,
sztuki.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegolnych robot rozbiérkowych lub
wykuwajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty rozbiérkowe

Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
e wykonanie robdt podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
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montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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	1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
	Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
	Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne.
	Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
	Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1.
	Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1.
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	Przy kierunku układania z lewej ku prawej murarz chwyta cegłę w prawą dłoń, przy kierunku odwrotnym — w lewą dłoń.
	4.2  Układanie warstwy wozówkowej.
	W warstwie tej zewnętrzne rzędy cegieł układa się podobnie jak w warstwie główkowej. Folę wypełnia się plastyczną zaprawą o grubości warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia się w niej cegły nie stosując już dodatkowego zalewania spoin rozrzedzoną zaprawą. Konsystencja zaprawy powinna być tak dobrana, aby zaprawa pod naciskiem cegły wypełniała należycie wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem będzie występowanie zaprawy ponad powierzchnię cegły.
	4.3  Spoiny w murach ceglanych
	W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny:
	12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna
	przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
	b)  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm.
	Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
	Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
	Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
	Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
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	1.   MATERIAŁY
	3.   TRANSPORT
	Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
	w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając    wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pomp przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.
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	Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
	L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
	L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
	Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:
	4 mm przy klasie tolerancji N1,
	2 mm przy klasie tolerancji N2
	1.5  Podkładki dystansowe
	Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
	2.   SPRZĘT
	Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
	3.   TRANSPORT
	Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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