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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania
i odbioru robét inwestycji pod nazwa:

Projekt remontu konstrukcji dachu wraz zwymiana pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego przy ul. Al. 23 stycznia 2a w Grudziadzu.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne
dla robét objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

W sktad robét wchodza:
1. Roboty rozbiérkowe i wykuwage

2. Roboty ciesielskie - Wymiana pokrycia dachu oragzisy dachowejRemont stropu
nad 1 pietrem.

Stolarka okienna

3. Roboty murarskie - Przemurowanie kominéw, wymiana wytazu
4. Oktadziny z ptyt g-k ( sufity podwieszane)

5. Roboty malarskie wewnetrzne

6. Obrébki blacharki,

7. Roboty zbrojarskie

8.

9.

Roboty zbrojarskie
10. Rusztowania montaz / Rusztowania demontaz

1.3.0géIne wymagania dotyczqgce wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca winien zapoznaé sie z
dokumentacja techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych.
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1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec:

* wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

» znaki ostrzegawcze;

* wykonanie doj$¢ i dojazdéw do placu budowy;

e o$wietlenie terenu budowy;

* zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca
odtworzy na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje projektowa:

) dostarczong przez Zamawiajgcego,
) sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami
przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy a
wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich Zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majag by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa
i ST.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi
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wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$Swietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla osob lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych
odpady
z rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robdét specjalistycznemu przedsiebiorstwu,
ktore dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg
odpadéw ponosi Inwestor.

Wywéz odpadéw powstatych z rozbiérki dachu /ptyty cementowo-azbestowe, papa
/ Wykonawca wykona we wlasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie
przeszkolona brygada wzglednie powierzy ten zakres rob6t wyspecjalizowanemu w tym
zakresie zakladowi. Stosowne dokumenty z rozbiorki, pakowania i utylizacji ptyt
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cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt zwigzany
z wywozem i utylizacja ptyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbidérki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy
zastosowac wszystkie polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895
Z dnia 14 sierpnia 1998 r.
a w szczegblnosci §3ust. 1i2,§5ust. 1 -4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi
przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
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odpowiednich wymagan sanitarnych.
W szczegdblnosci dotyczy to rozbiorki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane

z wypelnieniem wymagan okresSlonych powyzZej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pei
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolenn i inne odno$ne
dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.

Przedmiotowy  zakres rob6t budowe domu  wielorodzinnego oraz
zagospodarowaniem terenu. Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy
zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci zajecia pasa chodnika wynikajacej z
przyjetej technologii wykonania robot Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie
projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z
zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach
przekazania terenu przez Zamawiajacego z zachowanie doj$¢ i wjazdéow do czynnych
pomieszczen.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie wykonania robét. Optaty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia
nie obcigzaja Zamawiajacego.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu
przez Zamawiajgcego
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z zachowaniem dojs$¢ i wjazdéw na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w
ramkach z katownika. Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed
wywrdceniem sie od parcia wiatru. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,90 - 2,10 m. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokona zabezpieczenia
chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego
zniszczony chodnik lub ulice na wtasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw
nie obcigzaja Zamawiajacego.

W czasie prowadzenia robot dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice
dojazdowa przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn
niezaleznych przez Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wiasnym zakresie.
Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czesci zieleni, ktéra zostata zniszczona we wtasnym
zakresie. Koszty zZwigzane
z renowacjq terenu zieleni ponosi Wykonaweca robét.

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, Ze realizacja nastepowac bedzie
z zZachowaniem jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze
wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy rownomierne;j.

Wielko$¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegdlnych
rodzajow robét oraz przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktadac sie
bedzie zZ réznych zawodow
i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztoZony proces jednego typu
lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilo$ci robét obejmujacych skitadowe
czynnosci procesu roboczego.

W takim wuktadzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotow
wykwalifikowanych takich jak:

) zespot wykonujacy roboty murarsko-tynkarskie - 12 robotnikow
) zespot wykonujacy roboty dekarskie - 8 robotnikow
) zespot wykonujacy roboty malarskie - 12 robotnikéw
) zespot wykonujacy roboty posadzkowe - 6 robotnikow
) montaz konstrukcji stalowych - 8 robotnikéow

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, Ze realizacja nastepowac bedzie
z zachowaniem jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych roboét. Ze
wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoScig
pracy réwnolegte;j.
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Wielko$¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robét na podstawie
oszacowanej przez niego pracochtonnosci oraz posiadanych srodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktadac sie
bedzie z ré6znych zawodow i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie
ztoZony proces jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilo$ci robét obejmujacych skiadowe
czynnosci procesu roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z
kilku zespotow wykwalifikowanych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
Illekro¢ w ST jest mowa o:

) Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

> Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zZwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

> Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

) Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie
obiekty,
a w szczegdblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

> Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
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jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

> Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreSlonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

> Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu
budowlanego.

>  Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

> Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne Zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$s¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

) Terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktérej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

) Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy
przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

> Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

> Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe

wraz

z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czeSciowych
i konnicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.
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> Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

) Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o
ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gérniczego.

) Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

> Wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

>  Wyrobie budowlanym -. nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu

przepisow
o ocenie zgodnoSci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania

w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

) Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy
okresSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5,
p6z. 42 z p6zn. zm.).

) Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren

wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zZwigzane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

) Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wiasciwy organ.
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> Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po
ich zakonczeniu.

> Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
witasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

> Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

> Rejestrze obmiaréow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

) Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i proéb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

) Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie vA dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

> Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢
wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie
zostaty okre$lone - z przeciethymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

) Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

) Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
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> Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie
i przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub rob6t budowlanych.

) Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z  obliczeniem i podaniem ilosci  robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

) Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes¢
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

> Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy
powinny posiadac:
) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

> Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru norm polskich.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
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pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wiaczajac w to Zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do roboét, chyba ze
postanowienia og6lne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania
piasku i Zzwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkilad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione
z terenu budowy, badz ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementow robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzZniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialow i wyrobéow na budowe powinno by¢ potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT.

4.1.0gdlne wymagania dotyczqce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
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dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jeSli wymagal tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZ]) winien zawierac:
) organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robét,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
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> rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

) sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie

préobek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

6.2.Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajagca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
laboratoryjnych materiatéw
i robot ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek.

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$s¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne Kkrajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre$§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

) posiadaja deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA zZ 1998 r.
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(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgacym
Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnoSci:
) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramoéw robdét,

terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

) zgodno$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania roboét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

) dane dotyczace jakosSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan
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z podaniem kto je przeprowadzat,

> wyniki prob poszczegbélnych elementéw budowli z podaniem Kkto je
przeprowadzat,

) inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecent Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia
o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. -
6.8.3. nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

~ O~ v "

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
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przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robd6t bedzie przeprowadzony
z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreSlonym
W umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Zasady okreS$lania iloSci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej
i kosztorysowe;.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
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8.1.Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

> odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
> odbiorowi czeSciowemu,

> odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

)

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robét zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloSci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umow-
nych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (korncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
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projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyje-
tych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze-
Sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeitniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupeiniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZ]),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ]),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg Kkomisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5.0dbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktdére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéow
i transportu na teren budowy,

) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
> koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

> podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu
obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan
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i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i
organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 po6z.
1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 po6z. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838
z pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48
po6z. 401).

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - OST



B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Grupa robot - 45.4

| Klasa robét - 45.45 |

|Kategoria robét - Roboty rozbiérkowe i wykuaeg kod CPV 45453000-7 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania robét rozbiérkowych

Zakres stosowania

Warunki techniczne dotygz
usunkcie z elewacji niepotrzebnych elementow metalowyakow, petow itp.
odbicie odparzonych i funych tynkéw,
usunkcie nieestetycznych i wadliwie wykonanych naprankgrskich,
rozbiorki obrobek blacharskich,
pozostatych robot rozbidrkowych i wykuwaajych.

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprat do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodaj nie-
korzystnego wptywu na jaké materiatdbw i wykonywanych robot orazda przyjazne dla
srodowiska.

3. TRANSPORT
nie dotyczy
4. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykuwania rozbiérek najezachowd szczegdla ostraznosé i przestrzegawarunki
BHP w tym zakresie. Powierzcknipodtdg naley zabezpieczy przed uszkodzeniem
spadajcych odtamkéw zaprawy oraz cegiet. Zrzucanie cegeetpowierzchri stropu jest
niedopuszczalne.

Teren na ktérym dokonywanadrie rozbidrkascian jest wygrodzony ogrodzeniem statym i

zadne budynki na tym terenie nig eksploatowane za wytkiem frontowej czsci budynku.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych najewygrodzt teren od strony frontowej

(ul. Pitsudskiego). Na tak przygotowanym teremiey wjezdzie wystarczy wywiesitablicg

informacyjm oraz tablie ostrzegawcz UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do roboét rozbiérkowych magastosowanie ogolnie obmaujace przepisy

B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegodtowe wdrulB.H.P. przy robotach
1



rozbiorkowych okrélone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i é€hkpiSpotecznej z
dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozpgizenia przedstawi@gic nastpujaco:

* Urz adzenia zabezpieczajce i ochronne.Przefcia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierapg@raosty zaopatrzone w
listwy obrzene. Znajduice s&é w poblzu miejsca rozbiorki budowle, wdzenia
uzyteczngci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewawinny by odpowiednio
zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajce pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni b§ zaopatrzeni odziei urzadzenia ochronne jak: kaskigkawice i
okulary ochror, a narzdzia rczne powinny b§ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych, kierownik rozbidrpiowinien doktadnie
poinformowa robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbidrkotv i przeszkoli ich w
zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drablm wepcia na mury powinien
wskazywa kierownik rozbiorki lub majster.

Zawiesia do demonta nalery uzywaé atestowane.

* Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie roldt rozbiorkowych. Przy
wykonywaniu robét rozbiorkowych natg uwzgkdniac na nie warunkéw atmosferycznych,
jak deszczu, mrozu, wiatru i odwyl. Podczas silnego wiatru nie wolno prowa&dzmbdt na
scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lubd pnimi, gdy moze zachodzi
niebezpieczéstwo zawalenia sgitych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru

* Zapewnienie bezpieczastwa publicznego Wszystkie przépgia i przejazdy pozostge w
zastgu prowadzonych robét rozbiérkowych, powinny ¢byw sposdb odpowiedni
zabezpieczone. W szczeg&obnalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowé tymczasowe drogi
okrezne (obejcia i objazdy ) lub wystawi wartownikbw zaopatrzonych w przydy
sygnalizacyjne #dz tez, w przypadkach szczegolnie niebezpiecznych zaswisobasrodki
tacznie.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majpowinzek sprawdzenia, czy
w ich zastgu, w miejscach zag#onych nie ma 0sob postronnych.

* Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracagy na wysokéci powyzej 4.00 m powinni
by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiedmiacowanych do trwatych
elementow konstrukcji w danym momencie nie rozlngea.

Zrzucanie wystacych lub zwisajcych czsci budynku powinny by wykonane szczegolnie
ostraznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierowndabiorki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu gksaych ptaszczyzn nale
stosowa@ pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala s gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkablodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robot w dwoch poziomachlinydgpoziom powinien b§
zabezpieczony daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbidrki wywozi sukcesywnie, aby zapewéni
bezpieczastwo pracujcych robotnikow.

Piyty azbestowo-cementowe najepo rozebraniu przez przeszkodonv tym zakresie
brygad zabezpieczyi szczelnie zapakowaPtyty te naley podd& utylizaciji.

Przy wykonywaniu rozbiorki ptyt azbestowo-cementotvyz dachu naky zastosowa
wszystkie polecenia zawarte w Rozpgmizenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14
sierpnia 1998 r., a w szczeg&ob § 3ust. 1i2, 85 ust. 1 — 4.



5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows dla rob6t zwizanych z budow szybu § metry kwadratowe, metry
biezace, sztuki.

6.2.Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania naje przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegolinych robot
rozbidrkowych lub wykuwaicych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.Roboty rozbiorkowe

Cena jednostkowa obejmuije :
zapewnienie niezlginych czynnikéw produkciji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czydm@omocniczych,
mont& i demonta rusztowa dlascian
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazanzez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 siead®98 r. Dz. U. Nr 138



B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.4 ‘
|Klasa robét - 45.42 \
Kategoria rob6t - Roboty ciesielskie i stolarskie - wymiana | kod CPV 45422000-1
wiezby dacowej oraz stropu oraz remont
stropu

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich i stolarskich.

1.2. Zakres stosowania.

Warunki techniczne dotycza:
Y  wykonania konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j.

2. MATERIALY.
2.1. Drewno konstrukcyjne.

Drewno uzyte do Kkonstrukcji i elementéw powinno odpowiadaé wymaganiom
aktualnych norm.
Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
» dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wiecej niz 18%,
» dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23%,
»  dla konstrukgji klejonych nie wiecej niz 15%.

Zabezpieczenie elementéw preparatem FOBOS M-4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Laczniki.

Ztacza ciesielskie na gwozdzie, sworznie, Sruby i klamry powinny by¢ wykonywane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.2.1. Gwozdzie.

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowal gwoZdzie okragte i kwadratowe wg BN-
83/5028-12.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw gwozdzi po uprzednim okresleniu ich no$nosci
wg BN-80/7159-04/00 do 05.



2.2.2. Sruby.

Do wykonywania ztgczy nalezy stosowac $sruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121
o Srednicy minimum 10 mm. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw Srub po uprzednim
okres$leniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.3. Sworznie.

Do wykonywania zlaczy nalezy stosowal sworznie ze stali weglowej walcowanej
wg PN-75/H-93200/05 o $rednicy od 10 do 20 mm oraz nakretki wg PN-86/M-82144,
PN-75/M-82151 i podktadki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza sie stosowanie sworzni z innych
materiatéw po uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.4. Srodki impregnacyjne.

Srodki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozja biologiczng i ogniem wg
Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploataciji.

Powinien on mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego dopuszczalny udzwig, no$nosc
lub jeszcze inne dane dla jego prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Przeciazenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezaréw powinny by¢:
Y atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkéw; stosowanie hakéw
zeliwnych i staliwnych jest zabronione,
> haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jezeli przy
przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia zawiesia z gardzieli
haka.

W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkéw zawiesi, powinny one spekiaé
nastepujgce wymagania:
» do wykonywania zawiesi linowych i tancuchowych nalezy stosowaé materiaty
atestowane,
Y  wytwarzanie weztéw na linach i taficuchach jak tez taczenie ze sobg lin stalowych
na dtugosci jest zabronione,
Y petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ tgczone za pomoca splatania
i zaciskania, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem,
» zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato
kaleczenia rak.



Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robét ciesielskich i stolarskich.

Mtotek,
Pity,
Siekierka,
Hebel,
Wiertarka.

~ O~ S

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatéow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego
rodzaju materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposoéb wykluczajacy zmiane ich witasciwosci technicznych lub
uszkodzenie, powinny by¢ one zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Zatadunek i rozladunek materialtéw na $rodki lub urzadzenia transportowe
powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatow lub
konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wézkdédw i dzwigéw lub
innymi urzadzeniami niepowodujacymi ich uszkodzenia.

4.2. Skladowanie materialow.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych powinno
odbywa¢ sie pod wiatami lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi.
Wszystkie elementy powinny by¢ skladowane na podiozu utwardzonym (lub odizolowanym od
elementow warstwa folii), utozone na podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

y Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachope)yinny by ukladane na podkiadach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowa deformacii; mog by¢ one skladowane na
podktadach jeden na drugim pod warunkies® wysokd¢é skladowania ograniczona zostanie
do 3 warstw.

y  Elementy pgtowe hczone nadczniki mechaniczne lub klejone powinnydgktadowane na legarach
potozonych na wyréwnanym podta utwardzonym lub pokrytym fali Elementy powinny by
utozone co najmniej 20 cm pouyj podiaza w pozycji wbudowania.

y  Elementyscienne nalgy sktadow& w pozycji pionowej na podkladach o wysékbmin. 20 cm
i zabezpiecz§ przed przewrdceniemesiMoga one opieré sie 0 kozly, przy czym & nachylenia
elementow do poziomu nie powiniendwyickszy niz 15°. Poszczegoélne

y  elementyscienne powinny by oddzielone od siebie za pomaogrzektadek z twardej piyty gihiowej.
Przekfadki te powinny znajdowaic takze w nargach elementdwciennych.

y  Elementy ram i tlukéw magby¢ sktadowane poziomo na podktadach rozmieszczoniamtaadkiej nk
co 30 cm. Dolna warstwa elementéw powinna znajdoska co najmniej 20 cm nad utwardzonym
gruntem.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie
z dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i montaz drewnianej
konstrukcji elewacji oraz montaz obicia z oblicowki z desek.

5.2. Montaz elementéw i wymagania.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed
dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
stykaja sie z elementami i czeSciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatéw chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materiatdw i elementéw za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;.

Wszystkie elementy z drewna i materiatdbw drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna speinia¢ wymagania okre$lone w normie lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukeji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych przed korozja biologiczng i owadami oraz ogniem nie powinny
powodowac korozji tacznikéw metalowych.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci
powinny by¢ wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrébki koncéw elementow.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:
Y wrozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,
»  wdhugosci elementu do 10 mm,
Y wwysokosci do 5 mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbior robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia

producenta wybranych materiatow.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakoSci:
> wbudowanych materiatéw,



>  wykonania elementéw przed ich montazem,
y  gotowej konstrukcji.

Przed zmontowaniem Kkonstrukcji nalezy  sprawdzi¢ jako$¢ wykonania potaczen
elementéw i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z wymogami zawartymi w dokumentacji techniczne;.
Ponadto, przy uzyciu miarki stalowej z podziatka milimetrowa, nalezy sprawdzi¢ wymiary
poszczegblnych elementéw i poréwnac je z warto$ciami podanymi w dokumentacji. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ wilgotno$¢ zastosowanego drewna.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty ciesielskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Szczegbétowa kontrola ztgczy elementéw drewnianych i materiatéw drewnopochodnych
(sklejki, ptyt pilsniowych i widrowych) powinna wykaza¢ petng zgodno$¢ wykonania
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich
normy dotyczacymi potaczen na gwozdzie, sworznie i Sruby, wkrety, pier$cienie zebate, ptytki
kolczaste, jednostronne klamry, wreby czotowe.

6.3. Badania.

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robot ciesielskich i stolarskich
stanowig nastepujace badania:

Y badanie materiatow,

Y badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukgcji ciesielskich i stolarskich.

WarunKi przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ =zaréwno w trakcie odbioru czeSciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentéw roboét ciesielskich, jak i w czasie odbioru
catosci tych robét. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy
odbiorze powinny odpowiadac wymaganiom podanym w normie.

Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
»  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakoSci materiatéw,
»  protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
Y  zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace dokumentéow
stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.

Sprawdzenie zgodnoSci obrysu i gtbwnych wymiaréw nalezy przeprowadzac przez

poréwnanie wykonanych elementéw 2z dokumentacja techniczng i stwierdzenie
prawidtowoSci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci elementéw ciesielskich i stolarskich nalezy dokonywaé
tasma stalowa z podziatka centymetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowa¢ warto$¢ Srednig pomiaréw wykonanych w trzech
miejscach.



Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane

roboty ciesielskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét ciesielskich lub tylko ich
cze$ci nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci robot ciesielskich lub stolarskich za niezgodne
Z wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenistwu budowli.

Elementy zagrazajace bezpieczenstwu lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie
zalozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie deskowania peilnego (m?2), ilo$¢ elementéw zdemontowanej konstrukcji
dachu (szt.), ilo§¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m3).

Jednostki obmiarowe:

W szt. mierzy sie:

y  llo$¢ uzupeien konstrukcji i detali.
W m2mierzy sie:

»  Powierzchnie oblicowki z desek.

8. 0dbiodr robét.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania og6lne". Odbioru
robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robo6t Budowlano -
Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie
z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
> Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbioréw cze$ciowych.

~ O~~~

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robdt lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ wszystkie projektowane elementy do
stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.



10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zaroOwno przez wladze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

10.1. Normy.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogélne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukgcje.

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztgcza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
dopuszczenie do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonania rob6t budowlanych.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

>  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.



B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa rob6t - 45.2 |

|Klasa rob6t - 45.26 |

| Kategoria rob6t - Roboty murarskie - przemuro@ammindw kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér rob6t murowych. Konstrukcje te moga
by¢ wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem s3 zaprawy murarskie wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

1.2. Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkéow,
wznoszenie $cian i Scianek dziatlowych wznoszonych w technologiach stosowanych w
budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji,
ktére wymagaja stosowania materiatéw i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w
budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich t.j

B.1.01.00 Sciany z cegly peinej

B.1.02.00 Sciany z bloczkéw betonowych,

B.1.03.00 Sciany z bloczkéw betonu komérkowego

B.1.04.00 Scianki dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego

B.1.05.00 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych

2. MATERIALY

Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ w ten sposob, ze do zarobionego woda
ciasta wapiennego wsypuje sie uprzednio przygotowana mieszanke cementu i piasku,,
nastepnie przerabia sie az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicz-
nie.

Zaprawe nalezy przygotowaé, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$ni
po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
¢) zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub
betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatnos$¢ bedzie potwierdzona wynikami
badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca
norma panstwowa.
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Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej
dotyczacej wody do celow budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wdéd morskich,
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wdéd mineralnych nie odpowiadajgcych
warunkom wymienionych w normie panistwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukgcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Cegta budowlana

Cegta budowlana pelna powinna bez otworéw lub z otworami prostopaditymi do
ptaszczyzny uktadania cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw - do 10 %
powierzchni cegly. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytwo6rni. W niniejszym
opracowaniu przyjeto cegte ceramiczng petng

klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢
dzwiek czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos$¢ ceglty na uderzenie powinna by¢
taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia sie na kawatki.
Moze natomiast wystapic pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiérkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co
cegta nowa. Cegte rozbiérkowa nalezy sprowadzaé¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu,
jezeli zostato ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczacé:
dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,

dla cegty klasy 7,5, 10, 151 20 — 10% cegiet badanych.
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Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzaé na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknieg,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng lub jezeli cegta ma

by¢ przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryj-

nym (szczegdblnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢

zbadana na obecno$¢ szkodliwej zawarto$ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie

powinny wystgpi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktérych nie

mozna zdjac¢ z powierzchni probki za pomoca ostrego narzedzia.

W zalezno$ci od klas, cegte nalezy uzywa¢ do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami po-

danymi w PN -68/B-12001

Nasigkliwo$¢ cegly budowlanej pelnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzZsza niz 22%, klasy

10 — nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okreS$la sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie

stosowac cegte o nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchytki :

dtugos¢ 250 mm +/- 6 mm
szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm
grubos¢ 65 mm +/- 3 mm
3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do murowania $cianek i zamurowywania otworéw, powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciggarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane
kobytki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatéw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciggarki
elektryczne lub reczne. Jako $rodki transportu poziomego uzywaé nalezy taczek stalowych i
dwukotowych wozkéw - japonek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i
otwordw,

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe,

c) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczes$niej niz po zakoniczeniu $cian gtéwnych,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e) Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie,

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw,

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 ceglta (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
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g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i
uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach powinny mie¢

¢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,

¢ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5%
catkowitej liczby cegiet.

e Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

¢ Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

5.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petne;j.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowa¢ normalng cegte petna. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petne;.

5.4. Mury z cegly kratowki.

o Cegte kratéwke nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonos$nych i ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

e Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

¢ Cegly w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

¢ Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petne;j.

¢ Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych -
10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5i -2 mm,
a dla spoin pionowych= 5 mm.

5.5. Sciany warstwowe

» Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 9.1 z
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi o $rednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

e Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.

e Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z
wymaganiami jak dla cze$ci wewnetrznych.

e Zewnetrzne czeSci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegblng starannoscig, tak aby lico mialo prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomoca pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej
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tolerancji szerokosci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegty w murze nalezy uktada¢ tak, aby
znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed
przystapieniem do murowania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w
murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej czyli wigzanie pustakéw w murze powinno
zapewnic¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakow obu
warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Scianki dziatowe z bloczkéw (plyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym $cian.

Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych

otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu o$cieznic drzwiowych uktada sie pierwsza
warstwe plyt w takim potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta utozona poziomo. Pod $cianka
uktada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktéry wywija sie na $cianke podczas wylewania
podtoza. W plytach nalezy wykona¢ wgtebienia na usztywniajace przepony oScieznicy. Ptyty z
wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gteboko w o$cieznice. Miejsca puste miedzy o$cieznicg a
ptytami wypetnia sie zaprawg . OsScieznice stalowe od strony styku ze $cianka i zaprawa
gipsowa nalezy doktadnie powlec asfaltem Iub innym preparatem antykorozyjnym.
Wykonawca moze zaproponowacé inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki

grubos$ci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie w co trzeciej
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowac¢ zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe dla $cianek przyjmowac wg tabeli ponizej

5.6. Przemurowanie komindw i ich otynkowania

Murowanie kominéw

* Korony kominéw po ich rozebraniu ponownie wymurowac z cegiet pelnych
klasy 150 na zaprawie cementowej M12. Uktad wigzania cegiet jak przed
rozbiorka.

* Tynkowanie kominéw

Przygotowanie podtoza
Spoiny w murze powinny zosta¢ wypeinione ,do lica”. Ruchome elementy i
tuszczace sie warstwy nalezy usung¢. Na powierzchni Sciany nie moze by¢
zadnych wybrzuszen i nier6wnosci. Resztki starego betonu, czy pozostatosci
zapraw, skuwamy mtotkiem murarskim. Jako$¢ podtoza mozemy tatwo
sprawdzi¢, wykonujac tzw. prébe drapania. Powierzchnie pod tynk
skrobiemy ostrym narzedziem, np. szpachelka. Jezeli od podtoza nie
odrywaja sie zadne luZne fragmenty, mozemy uznal, ze zostato ono
przygotowane prawidtowo.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z Kkurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
ttustych mozna usuna¢ 10% roztworem mydta szarego lub wypali¢ lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

*  Wykonywanie tynkéw zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie PN-70/B-10100p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno-
i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz rodzaju podioza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki kategorii
[1i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynki kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk
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trzywarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtadz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy
cementowe.

5.7.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty i bloczkéw,

liczby szczerb i peknie¢,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci cegly przez prébe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé¢ wg ponizszej
tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchytek . mury nie
mury spoinowane .
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
-na 1 m dtugosci 1 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
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6.4. Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

sprawdzenie prawidtowosci wigzan,

sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypekienie,

sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
sprawdzenie poziomos$ci warstw,

sprawdzenie kata,

sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordéw, osadzenia oScieznic drzwiowych,
nadprozy,

sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegietl utamkowych,

6.5. Ocena wynikéw badan
Ocene otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokoty odbioru poszczeg6lnych etapéw roboét szczegdblnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robét,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli takie byly zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobéw),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. 0dbiér robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oScieznic).

8.2. Wymagania ogdlne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowo-kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania
okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia robét wydaje inspektor nadzoru.

Cegla oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury
nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie r6wnomiernie na ca-
tej dlugosci. Roéznica poziomu poszczegblnych czeSci muru w trakcie wykonywania
budynku nie moze przekracza¢é 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i
pustakéw, przy czym w miejscu potgczenia muréw wznoszonych niejednoczes$nie nalezy
zostawiac strzepia zazebione koncowe. W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ zastosowania
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wiekszej roznicy pozioméw, niz podano wyzej, nalezy zostawi¢ strzepig uciekajace lub
stosowac przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licowka o wymiarach cegly lub o
wymiarach umozliwiajacych konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢
murowana tgcznie z cato$ciag muru na tej samej zaprawie.

8.3. Wymagania szczegéltowe

W zaleznoS$ci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzegad
nastepujacych wymagan:

Mury z bloczkéw gazobetonowych

W murach zwyklych grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm
i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m? lub
mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci
spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoin, w ktérych uklada sie zbrojenie,
powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢
catkowicie wypetniony zaprawa.

Liczba elementéw potéwkowych w murze no$nym niezbrojonym nie moze przekraczac 15 %,
a w murach zbrojonych 10 % ilosci bloczkéw w tym murze.

Nie wolno zastepowac bloczkéw samych potéwkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci
muru okre$la dokumentacja projektowa. Odchytki w grubos$ci muru dla muréw petnych o
grubosci ¢wiartki, p6t i jednego bloczka nie moga przekracza¢ wielko$ci dopuszczalnych
odchytek od odpowiednich wymiaréw bloczkéw uzytej do danego muru. Przy grubos$ci muru
ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

8.4. 0dbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i
innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegblnych etapdéw robot zanikajacych,

protokoéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robaét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie robdt podstawowych oraz robét i czynno$ci pomocniczych,

zakup materiatéw,

montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewnetrzny transport poziomy materiatéw na przecietng odlegto$¢ oraz transport pionowy na
wysokos$¢ do 18 m,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

|Grupa robét - 45.4 ‘

|Klasarob(’)t - 4542 \

Kategoria robét - Sufity podwieszane i $Scianki dzialowe z ptyt | kod CPV 45421146-9
gipsowo-kartonowych

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (sufity podwieszone).

Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.13.01.00 Suche tynki

B.13.02.00 Sufity podwieszane.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

»  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

» procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"?
wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje robocze - procedura moze by¢
zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Plyty gipsowo-kartonowe.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.



WarunKki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp_ Wymagania GKB zwyk%a GKF GKBI GKFI wodo-
ognioodpor |wodoodpor| i ogniood-
na na porna
1 2 3 4 5 6
1. |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
2. |Przyczepnosc karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym
kartonu do rdzenia |w taki sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie
gipsowego powodujac odKklejania sie od rdzenia
3. |Wymiary i orubosé 9,5+0,5;12,5+0,5; 15+0,5;
tolerancje [mm]  |szerokoé¢ |1 200 (+0; -5,0)
dtugosc [2000-3000] (+0; -6)

prostopadto |réznica w diugosci przekatnych <5

4. (Masa 1m 9,5 <9,5 - - -
plyty o 12,5 [<12,5 11,0-13,0 [<12,5 11-13,0
grubosci 15,0 |<15,0 13,5-16,0 [<15,0 13,5-15,0
[kgl >18,0 [<18,0 16,0-19,0 |- -
5. [Wilgotno$¢ [%] <10,0
6. |Trwatos¢ struktury |- >20 - >20
przy opalaniu [min.]
7. [Nasiakliwo$¢ [%] - - <10 <10
8. |Oznakowanie |napis na|nazwa, symbol rodzaju ptyt; grubos¢; PN;
tylnej data produkgji
stronie
ptyty
kolor |szaryjasny |szaryjasny |zielony jasny|zielony
karton iasnv
bar\_/va niebieska czerwona |niebieska czerwona
napisu
2.2. Woda.

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpo-
wiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Ruszt stalowy.

Ksztattowniki stalowe profilowane U 55x0,75,
Ksztattowniki stalowe profilowane C 55x0,75,
Ksztattowniki stalowe profilowane C 100x0,75,

N~ O S S S

Zawiesia do ksztattownikow C 55x0,75,
Zawiesia do ksztattownikoéw C 100x0,75,
Blachowkrety.



2.4. Gips szpachlowy.

Do szpachlowania zlgczy nalezy przyjac gips szpachlowy Cekol.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonywania suchych tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwo-
$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT.

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport plyt gipsowo-kartonowych.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu speitnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym
i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt
o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywa¢
sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oS$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania
i skurczow muroéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza mie$ci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.1. Sufit podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych.

Jest to rozwigzanie bardzo proste a zarazem umozliwiajgce utrzymanie wysokiej jakosci
robét wykonczeniowych. Niewatpliwie najtanszym rozwigzaniem, imitujgcym réwnoczes$nie
tynk tradycyjny jest stosowanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych.
Konstrukcje powstala z zamocowanej do specjalnego rusztu stalowego plyty gipsowo-
kartonowej skréotowo nazywany sufitem podwieszonym z ptyt g-k. Rozwigzania techniczne
rusztu do ktérego bedg mocowane ptyty mogg by¢ rézne:



- ruszt pojedynczy jednowarstwowy stosowany w pomieszczeniach, ktérych szeroko$¢ nie
przekracza 4 m. Do podtuznych $cian w ptaszczyZnie sufitu podwieszanego przytwierdzane sg
przyscienne profile UD. Profile CD uktada sie pomiedzy $cianami podiuznymi. Ich konce
umieszczane sg pomiedzy p6tkami profilu przy$ciennego i dodatkowo mocowane do stropu za
pomocg wieszakéw usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach (b) nie wiekszych niz 160
cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD (a) zalezy od grubosci stosowanej plyty g-k oraz
kierunkéw jej usytuowania wzgledem profili CD,

- ruszt dwuwarstwowy Krzyzowy jest zalecany w pomieszczeniach wiekszych (mniejszy
wymiar przekracza 4 m). Jest on najczeSciej stosowanym rozwigzaniem dzieki latwosci
montazu i mozliwos$ci regulacji poziomu ptaszczyzny sufitu. W standardowym wykonaniu tego
rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na nich goérna
warstwe rusztu, ktéra stanowia profile CD. Profile, do ktérych przykrecana bedzie ptyta g-k,
zawiesza sie na tacznikach krzyZzowych obejmujacych gérny profil i wcisnietych zatrzaskowo
pomiedzy poétki dolnego profila. Rozstaw pomiedzy profilami CD (a) zalezy od grubosci
stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich,

- ruszt jednowarstwowy krzyzowy. W obydwu powyzej opisanych rodzajach rusztéw nie
mozna zamocowaé pojedynczej ptyty do rusztu na calym jej obwodzie. Zawsze jedna
z krawedzi ptyty bedzie wisiata w powietrzu, a co za tym idzie styki ptyt na tych krawedziach
nie beda podparte. Aby wyeliminowa¢ te ceche nalezy wykona¢ ruszt jednowarstwowy
krzyzowy. W tym rozwigzaniu wieszaki rozmieszcza sie w rzedach oddalonych od siebie 0 120
cm. Zageszczenie ich w rzedach moze by¢ rézne i wynika z funkcji sufitu oraz jego obcigzenia
i moze wynosi¢ od 50 do 120 cm. Pod rzedami wieszakéw montuje sie profile CD w petnej
dtugosci pomiedzy $cianami pomieszczenia natomiast w kierunku prostopadtym wstawia sie
odcinki profilu o dtugosci 1135mm nazywane profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na
profilach podtuznych odbywa sie za pomoca jednego z dwu rodzaju tacznikéw poprzecznych
(jednostronnego lub dwustronnego).

Pokrywanie plytami ktéregokolwiek z ww. rusztéw jest podobne lecz jest zdecydowanie
trudniejsze anizeli przy pokrywaniu $cian. Podobnie jak przy $cianach ostatnig czynnoscia jest
spoinowanie i szpachlowanie théw wkretow.

Do wykonania sufitu podwieszonego przyjeto ptyty gipsowo - kartonowe wodoodporne
gr. 12,5 mm.

Dane ogdlne.

Plyta gipsowo - kartonowa sktada sie z warstwy zwigzanego, modyfikowanego gipsu
budowlanego, obtoZonego specjalnym kartonem na obu zewnetrznych ptaszczyznach oraz na
krawedziach bocznych. Krawedzie czotowe nie s3 obtoZone. Jedna ze stron ptyty petni role jej
lica i skierowana jest po zamontowaniu w strone wnetrza pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

Ksztaltowniki stalowe.
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do budowy $cian dziatowych s3 zimnogiete
profile stalowe. S3 one wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm.

Na rynku materiatéw budowlanych pojawit sie produkt dla ktérego nie ma formalnie
zastosowania a jest réwnoczes$nie bliZniaczo podobny do wyrobu przydatnego dla systeméw
suchej zabudowy. Prawo w petni sankcjonuje mozliwo$¢ wprowadzania do obrotu handlowego
wyrobu posiadajacego Swiadectwo zgodnosci z Norma lub Aprobata. Réwnoczeénie Prawo
Budowlane uniemozliwia zastosowania tego wyrobu poniewaz nie znalazt sie on
w "dokumentacji technicznej" czym faktycznie jest Aprobata techniczna systemu.
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Laczniki do mocowania ptyt g-k.

Do mocowania ptyt gipsowo - kartonowych nalezy uzy¢ wkretéw typu 212 wg normy DIN
(nr katalogowy 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5) - samogwintujgce otwor, z tbem kielichowym,
o dtugosci 25 do 55 mm. Sg wkrecane do profili stalowych o gr. blachy max. 0,75 mm.

Materialy wykonczeniowe.

Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedtuzonym czasie
wigzania i zwiekszonej przyczepnosci do podtoza. Uzywa sie go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodzen powierzchni ptyt oraz spoinowania potaczen miedzy nimi oraz catych
powierzchni ptyt.

Tasmy spoinowe - stuzg do wzmocnienia polaczen pomiedzy montowanymi ptytami
i zabezpieczenie ich przed pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjeto tasmy
spoinowe z wtdkna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokosci 50 mm.

Narozniki ochronne - do zabezpieczenia zewnetrznych naroznikéw $cian przyjeto
narozniki perforowane z blachy aluminiowej zakonczonej siatkg z wtékna szklanego.

Materiaty izolacyjne - w celu zwiekszenia izolacyjnosci akustycznej i termicznej $cian
z ptyt g-k przyjeto w projekcie wetne mineralng o gestosci 80 kg/ma3.

Tasma do uszczelnien akustycznych - przyjeto tasme z elastycznego tworzywa
spienionego, samoprzylepna. Nalezy jg zastosowac na styku profilu "C"i "U" z podiozem.

Budowa konstrukcji $cian.

Elementami konstrukcyjnymi sg profile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztatcie "U" oraz
"C". Profile "U" mocuje sie do podiogi tgcznikami (kotki rozporowe do betonu 6/40)
w miejscach odlegtych od siebie 0 800 mm. Podobnie mocuje sie skrajne profili "C" do Scian juz
istniejacych. Pod profile "U" oraz skrajne profile "C" podkiada sie tasme uszczelniajaca ze
spienionego tworzywa, ktorej zadaniem jest akustyczne uszczelnienie potaczenia. Pozostate
profile "C" rozstawia sie pionowo w ksztattownikach "U" co 600 mm. Plyty g-k s3 mocowane
pionowo, a ich podtuzne krawedzie powinny stykac sie na profilach "C". Kolejnos¢, w jakiej
plyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od kierunku ustawienia stupkéw "C".
W niniejszym projekcie przyjeto uktadanie ptyt jednowarstwowe. Przestrzen pomiedzy
ksztattownikami nalezy wypetni¢ wetng mineralng TS-80.

5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na sufitach i obudowy
poddasza.

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezpoSrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci
»~warstwa nosng" oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwa gtéwnga". Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:



a) Kksztatt pomieszczenia:

)

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliZzony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zasto-
sowaé ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos$¢ zastosowanych plyt:

)
)

rozmieszczenia ptyt,
rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnos$ci
piyt,

c) funkcje jaka speiniaé¢ ma sufit:

)

jezeli sufit stanowi bariere ogniowsg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢
wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu
(palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz
o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamie-
ta¢ o paru podstawowych zasadach:

)
)

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany
z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu Konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dtugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowe w stosunku do
pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢
warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatoSci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy



spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé¢ trzykrotng warto$¢ normalnego
obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na oktadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5
mm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane
do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nos$nych rusztu,

mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptlyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$é ptyty [mm] |Kierunek mocowania |Dopuszczalna rozpietosc
miedzy elementami

no$nymi [mm]

9,5 DODIZecznv 420
podluznv 320
12,5 DONTZEeCZNY 500
podtuznv 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej kon-
systencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostkaizasady obmiarowania.

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie
w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw strop6éw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.



Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni Kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Badania w czasie wykonywania robot.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegb6lnosci powinna by¢ oceniana:
Y réwnos$¢ powierzchni ptyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotnos$c i nasigkliwos¢,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

~ O~

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8.2. 0dbiodr robot.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:
»  zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
» rodzaj zastosowanych materiatow,
Y  przygotowanie podtoza,
Y prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach
i obrzezach,
Y wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuScienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniej-
szych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych



tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z dokladnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po
wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni

powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku przecinajacych sie
od ptaszczyzny ptaszczyzn od kata
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej

nie wieksza niz nie wieksze niz nie wieksze niz 2 mm [nie wieksze niz

2 mm i w liczbie nie |1,5 mm na 1 mb na 1 mbiogoétem nie |2 mm

wiekszej niz 2 na i ogétem nie wiecej |wiecej niz 3 mm na
catej dtugoscitaty [niz 3 mm w pomiesz- |catej powierzchni
kontrolnej o dtugo- |czeniach do 3,5 mm |ograniczonej

$ci 2 mb wysokos$ci oraz nie  |belkami itp.

wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wyso-
koSci

8.4. 0dbioér suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

a) dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowarn, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

~ O~ S S S

b) dla wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych:
»  na$cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» narusztach z listew drewnianych
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéw wraz
z przycieciem i dopasowaniem,
»  narusztach z ksztattownikéw metalowych



- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem
i dopasowaniem,

c) dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
) przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni
okladzin,
»  szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
y zabezpieczenie spoin taS§mg papierows,
»  szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celé6w budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw

zapewnienia jakoSci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

» Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" -
wydanie IV - Krakow 1996 .

> Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie
2002 .



B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 454 ‘
|Klasa robot - 45.44 \
| Kategoriarob6t - Roboty malarskie wewnetrzne | kod CPV 45442100-8 |
1. WSTEP
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s3 warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
malarskich

Zakres stosowania

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:

B.11.01.00 Malowanie elementéw stalowych,

B.11.02.00 Malowanie tynkow.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestoSci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéitego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznoSci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE - SST



2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
$Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,
max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ - 15-16 m2/dm3,
max. czas schniecia- 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos$é - 6-10 m2/dm3,
max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m?2/dm3
czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos$é - 5-6 m2/dm3,
max. czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
czas schniecia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos$¢ - 1,2-1,5 m2/dm3
czas schniecia- 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
czas schniecia- 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos$é - 6-10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gesto$¢: max. 1,6 g/cm3
zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiaggniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
grubos$¢ - 100-120 Bm
przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,
elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,
twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna powodowacl
uszkodzenia powtoki
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odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
$Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow:

Do transportu materialéw stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot tynko-
wych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukgc;ji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowacl
$rodki ochrony osobistej.

Materiatéw zawierajgcych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, zétcien chromowg) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a po wtok z tych materiatéw szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac¢ odziez ochronng,
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5.2. Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczacym robét tynkowych,
jak tez na podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.3.  WarunkKi ogdlne przystapienia do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza gladko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po calkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w Scianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢
nie wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w
tabeli moze powodowa¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskie;j.

Pierwsze  malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé¢ po zakonczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych, kanali -
zacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatoZenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej,

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza wilgotno$¢

Rodzaj powtoki z farby podtoza, % masy

Farba  olejna, olejno- 3
zywiczna i syntetyczna (np.
ftalowa) 4

Farba emulsyjna

5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekuja-
cych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawa¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.5. Emulsja gruntujaca

Powtloka gruntujgca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie $ciany. Srodek
gruntujacy nanosi sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich.
Wilgotnos$¢ tynku nie powinna przekraczac¢ 5 %.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
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Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 15. [los¢ robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIORROBOT

8.1. 0dbidér materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub s§wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdét zakoriczonych przeprowadzié¢
po- $Srednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz
wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jako$ci przez
upowaznione laboratoria.

8.2. 0Odbiér podkiadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyklych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnia tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza
sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podloza powinny byc¢
zaimpregnowane Srodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczys$ci¢ z kurzu,

w zaleznoSci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane $rodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw
drewno pochodnych oraz podtoza biate powinny:

mie¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-
olejna lub inng dopuszczong norma lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,

seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od
przewidywanego rodzaju powtoki na powierzchnie §cienng — pokryte farba
rdzochronng na pyle cynkowym.

8.3. Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do
malowania
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przy-
jecia,
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badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezpos$rednio przed przystgpieniem do
robot malarskich,

badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wczes$niej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizsze]
niz + 5°Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

84.Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilZenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/o. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilZone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwia
sie na bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonaé¢ przez polanie
badanej powierzchni wodg; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.

8.5. Badanie materialow

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy i zaswiadczen o jako$ci materiatéw wystawianych przez producentéw oraz wy-
nikow kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia materialéow z wy-
maganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami painstwowymi lub ze
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po
tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwos$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilZonym miejscu po
winna wystapic¢ nie wczes$niej niz po trzech sekundach,

sprawdzenie wsigkliwos$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko$ci okoto
0,10 m2 farbg podktadowg; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej
warstwy powlokowej wystapia réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy
sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ z
wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu widékienka waty nie przylgnelty do powierzchni
podktadu,

sprawdzenie przyczepnos$ci podkitadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepno$ci mozna wykonywa¢ w sposdb uproszczony, tj. przez Kilkakrotne uderzenie
podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczng-przyczepnos¢, jezeli po
wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

8.6. Ocena jakoSci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana okladzine
nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang cze$¢, uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i niniejszych
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warunkéw technicznych. W razie uznania cato$ci robét za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnoSci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

8.7. Badanie gotowej okladziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku do-
wolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do
podktadu,

prawidtowoSci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnos$ciag do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

prawidtowosci uksztattowania powierzchni okladziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach
powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z
doktadnoscig do 1 mm,

wizualnym szeroko$ci stykéw i prawidtowosci ich wypeienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnos$cig do 0,5 mm,

jednolitosci barwy plytek.

8.8. 0dbior koncowy robét podtogowych

Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi — na podstawie protokétéw odbioréow
miedzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t nalezy przeprowadzic¢
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowos$ci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

0dbiér posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez
nie od rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubo$ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wyniko6w pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, itp.; badania
nalezy wykonac przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnos$cia 1 mm, a szerokoSci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
lub cokotéw; badania nalezy wykonaé przez ogledziny.

Sprawdzenie Scieralno$ci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie
zostalo okreSlone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych
w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny
Placi sie za ustalong ilo$§¢ m? wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu, ;
- wykonanie rob6t malarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogélne metody badan
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwato$ci na $wiatto
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogélne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE - SST



B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.2 ‘
|Klasa robét - 45.26 \
| Kategoria rob6t - Obrdbki blacharskie | kod CPV 45261310 \

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w OST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
> Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
»  Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
»  Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
Y naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peitna
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Informacje ogoélne.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metoda
ogniowg - réwna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjna majgca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
12502000 mm.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa.

Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z norma DIN EN 988.

Blacha tytanowo-cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie
zawiera zadnych sktadnikow, ktére moga uwalnia¢ sie do atmosfery w wyniku korozji
atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie
wymagaja zabiegow eksploatacyjnych i nie potrzebuja warstwy ochronnej, pasywacji lub
konserwacji chemicznej. Tworzaca sie w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego naturalna
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiat podstawowy. Stop ten
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalng, szczelng
i dobrze przylegajaca warstewke ochronng, ktéra powoduje to, Ze elementy budowlane
z blachy tytanowo-cynkowej sa wyjatkowo trwate.

Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w spos6éb naturalny blacha
tytanowo-cynkowa jest szczegdlnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caly dlugi okres
swego uzytkowania nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:

»  Gestos¢ wlasciwa 7,2 g/cm3
Temperatura topnienia 418 °C
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm
Wspéiczynnik rozszerzalnosci liniowej a = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm?2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm?
Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardos$¢ w skali HB lub HV min 40

N~ O o e S S S S S

2.2.4. Inne blachy ptaskie:

) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi s&onie licowe] 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodnpgjwioka epoksydowa 10
mikrometréw, grub&t blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2060ab
1250x2000 mm,

Y blacha miedziana, grubd 0,5-0,55 mm, tana szerokéci 670 mm.

2.2.5. Podstawowe materiaty.

Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,50 - 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa
gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, rynny dachowe wiszace ze stali ocynkowanej
przekrojach zgodnych z dokumentacjg, rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach
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zgodnych z dokumentacjg, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiaty pomocnicze:
kotki drewniane, tgczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki gumowe,
kapturki maskujace.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania.
Podano w OST

3.2. Sprzet do wykonywania robdét.
»  Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
>  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla sSrodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, mtotek drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butla gazowa,

4. TRANSPORT.

4.1. 0Ogoblne wymagania.
Podano w OST.

4.2. Transport materiatow.
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu:
»  samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
» samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
>  ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy
dachéwkowej jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepis6w obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza speinia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Podano w OST
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5.2. Podokienniki zewnetrzne.

Projektowane obroébki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy
klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie
podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO.
Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwa bazowg
z kleju wzmocnionego siatkg z witdékna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéow,
jednokrotnie zagruntowa¢ powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowg klej na catej powierzchni. Nastepnie
klei¢ obrébki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem o$ciezy okiennych.
Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych oscieza powinna docisnaé¢ od gory przyklejong
wczesniej obrobke blacharska. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki otworowej
i $§cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robét wykoniczeniowych.

5.3. Inne obraébki blacharskie:

> Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

» Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

> Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny
by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie
nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz Scian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odleglo$ci mniejsze;j
niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

» Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

>  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podioze wokdét wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

>  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz
0,5 m od elementéw ponaddachowych.

»  Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natoZonymi na wpust przed mozliwoSciag zanieczyszczenia lis§¢mi lub
innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

> Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

> Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
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> Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
> Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
— wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,
- laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,
- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

»  Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

- laczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

- mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

> w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

> w odniesieniu do wtlasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych

robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatow
i pokrycia dachowego s3a zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest:
» dla robét - Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 mz,
» dlarobét - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji.
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8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania robo6t - stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania
z normami, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Ogdlne wymagania odbioru obrébek blacharskich:

)

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagaja odbioréw
czeSciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzaé dla
tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

0dbior czesSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

- jako$ci zastosowanych materiatéw,

- doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

- szczelnosci potaczen.

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot,
po deszczu.
Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentéw obrébek,
— zapisy dotyczace wykonywania roboét i rodzaju zastosowanych materiatéw,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
> zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
> stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania robét pokrywczych
z dokumentacja,
> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia - obrdbek blacharskich.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek
blacharskich oraz ich potaczenia z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. JeZeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawic¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania
i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ cene,
- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzZej rozwigzania - rozebral
obrobki w miejscach, w ktérych nie odpowiadaja one wymaganiom
i ponownie je wykonac.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

)
)

)

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominéw, wietrznikéw,
wilazéw itp.,

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
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> Sprawdzenie szczelnosSci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw
kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru:
»  Odbioru pokrycia z blachy potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Obrébki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
) przygotowanie,
zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,
zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelno$ci potaczen,
badania kontrolne i odbiory,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

~ O~ S S S

9.2. Rynny irury spustowe.
Placi sie za ustalona ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
) przygotowanie,

» zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,
Y zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
»  sprawdzenie szczelnosci potaczen,
Y ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw

samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
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samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciagltym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym
podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844,zm.: Dz. U.z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
z 2006 roku poz. 1118 z p6Zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.Nr 92z 2004 r., poz. 881).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢

C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB - Warszawa 2004 r.
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.2 ‘
|Klasa robét - 45.25 \
| Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie | kod CPV 45262310-7 \

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu przygotowanie i montaz zbrojenia przewidzianego w projekcie przy
wykonywaniu:
»  Czap betonowych przy przemurowaniach kominéw.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia obiektéw budowlanych. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie Robét zwigzanych z:

) przygotowaniem zbrojenia,
) montazem zbrojenia,
> kontrola jako$ci robot i materiatow.

1.4. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ustawga Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz
okresleniami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania ogélne” a mianowicie:

» roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

Y procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonanych robét
zbrojarskich.

»  prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy
do 40 mm,
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) zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do
niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Ogblne wymagania dotyczace Robdt podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa i specyfikacja.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub
prostych wiazkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

»  znak wytwércy,

$rednice nominalng,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplnej,
atest hutniczy.

~ O~

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowe;.

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem
(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedZ (Cu). molibden (Mo), wolfram M.

Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniowa zaleznie od jej wlasciwosci
mechanicznych zalicza sie do odpowiedniej klasy. Rozréznia sie piec klas tej stali: A-O. A-I, A-11,
A-1I11i A- IIIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyréznia sie jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej.

Klasa i gatunek oraz S$rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne
z projektem. Nizej podano ogoélne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych
w praktyce. Prety ze stali klasy A0 gatunku St0S-b s3 uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no$ne w elementach
o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b,
St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne,
na dziatanie ci$nienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujacych w srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja. Ze stali klasy A-I
gatunku St3SY-b nalezy wykonywac¢ uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych. Prety
ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
pracujacych pod obcigZzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej
temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia gazéw i cieczy,
gwattowne dziatanie ci$nienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych w srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja. Oprécz pretéw jako
zbrojenie konstrukcji Zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie
zelbetowym prety nos$ne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W szczegdlnych
wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw z réznych gatunkéw i klas
stali od A-0 do A -IlI N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakreséw
stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach
wezlowych, marek itp. Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal
zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowacl
wyltacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania
w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcéwka w kregach $rednicy 55 do
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100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pretow diugosci 10 do 12 m Prety ze stali klasy A-0
i A-1 sg okragte gtadkie a ze stali wyzszych klas okragte zebrowane.

2.2. Wymagania szczegoltowe dla materiatéw.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
Kontraktu stosuje sie stal klasy:
> A-III N gatunku RB500W - stal zbrojeniowa,
> A-I gatunku St3S - stal zbrojeniowa,
»  S355 -kotwy fundamentowe,
y  Elektrody ER 1.46.

2.2.2. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.

2.2.2.1. Prety okragte, Zebrowane ze stali gatunku RB500W.
Wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:
» $rednica preta w mm 6 + 40,
granica plastycznosci Re (min) w MPa 355,
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 490 + 620,
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355,
wydtuzenie (min) w % 20,
zginanie do kata 902 brak peknie¢ i rys w zlgczu.

~ S

2.2.2.2. Prety okragte, Zebrowane ze stali gatunku St3S.
Wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:

» $rednica preta w mm 5,5 + 40,
granica plastycznosci Re (min) w MPa 200,
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 320 + 550,
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 200,
wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 190,
wydtuzenie (min) w % 24,
zginanie do kata 1802 brak peknie¢ i rys w zlgczu.

N~ O S S

2.2.3. Drut montazowy.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.2.4. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe moga by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Deklaracja zgodnosci.
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym musza by¢ podane:

) nazwa wytwaércy,

) oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

Y numer wytopu lub numer partii,

> wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej,

Y  masa partii,

»  rodzaj obrobki cieplne;.
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3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne". Sprzet uzywany
przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien speinia¢é wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:
> urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do
prostowania pretéw cienkich dostarczanych w odcinkach prostych - np. prosciarka
automatyczna,
) urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugos¢ - np. nozyce
elektro-mechaniczne,
> urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych - np. gietarka,
» urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych -
np. spawarka elektryczna wirujaca.

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne". Prety
do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi S$rodkami transportu w sposoéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniowa nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw
i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty
sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw
i gatunkdéw.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne".

5.1. Organizacja roboét.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zbrojeniowe.

5.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza spelnia¢ wymagania
specyfikacji ,Wymagania ogélne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce
przedstawiajace szczego6ty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach
przedstawiajacych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary,
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przekroje, odstepy, uktad iliczbe pretéw oraz potlaczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwolywania sie do
szczegbtowych rysunkéw roboczych.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Zbrojenie
elementéw zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich
wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzadzane na placu budowy
badZ na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne).
Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie
sktadowana na placu magazynowym na podkitadach drewnianych (rozstawionych co okoto
2,0do 2,5 m) badZ przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali
bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkéw,
$rednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu
warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak:
) czyszczenie,
Y  prostowanie,
Y ciecie,
) giecie i montaz.

5.3.1. Czyszczenie pretow.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspoéliprace (przyczepnosc)
betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretdw zanieczyszczenia
smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczaca sie rdza (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest
szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badZ zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; je$li jest to niezbedne -
réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczgcej sie mozna usunaé za pomoca szczotek
drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac¢ piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luZnych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie
stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong, oczyszcza
sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg Kluczy, miotkéw, prostowarek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane
do przygotowania zbrojenia musza by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed przystapieniem do dalszej
obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za
pomoca np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretdw przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwtaszcza prety wiekszych $rednic, prostuje sie
recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.
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5.3.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugos$ci wynikajacej z projektu.
Wskazane jest Sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne,
a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw wiekszych Srednic) nozyce mechaniczne o napedzie

elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednocze$nie wiecej niz jeden
pret. Ciecia mozna réwniez przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretow, haki.
Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
norma PN-B-03264 (2004).

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi:

- 10 d dla stali A-IIIN, A-IITi A-1I

- 5d dla stali A-I, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac Srednice zagiecia

réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze
hakéw i odgieé pretédw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania. Pociete prety sa nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia
podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane
w blacie stolu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomoca gietarek
mechanicznych. Mozna przy tym jednoczesnie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletéw zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza sie kredg lub otowkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i
rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu tgczy prety
rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. P6Zniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach
pretoéw nosnych, a na konicu prety u gory ptyty.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdowi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po uteeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i
wzgledem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowa stal pokryi

co najwyej nalotem nie tuszeeej st rdzy. Nie mana wbudowywa stali zatluszczonej
smarami lub innymgrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogorablodzonej,
stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonejdwo Minimalna grub& otuliny
zewretrznej w $wietle prtow i powierzchni przekroju elementzelbetowego powinna
WYynosE co najmniej:

0,07m - dla zbrojenia gtdbwnego fundamentow.

Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedayaadze jest chodzenie i transportowanie
materiatbw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.tdwsanie elementow zbrojenia
powinno by wykonywane wedtug przygotowanych schematow zapawayich kolejndé
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robét, przy ktérej wczmiej utazone elementy drla umazliwiaty dalszy monta zbrojenia.
Zbrojenie naley uklada po odbiorze deskowia Zbrojenie powinno by trwale usytuowane
w deskowaniu w sposib zabezpiegzgjod uszkodaei przemieszcaepodczas betonowania
i zagzszczania mieszanki betonowejeB®y siatki i szkielety naley uktada w deskowaniu

tak, aby grub& otuliny odpowiadata wartgiom podanym w projekcie. Wykorag
zbrojenie nalgy umiesci¢ elementy instalacji elektrycznych zgodnie z icbjpktem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji Zelbetowych meéna ogdlnie podzieti na nédne (nazywane fe giéwnym) i
uzupetniagce, gdzie zbrojenie dne okrélone jest na podstawie obligzé&onstrukcyjnych,
natomiast zbrojenie uzupetniag stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenreskakciji
wykona zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. taczenie prtdw za pomog spawania

Spawanie zbrojenia naidg wykona po uzyskaniu aprobaty Agniera.
Dopuszcza ginastpujace rodzaje spawanych pokei pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektryanny

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektnyen,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektnyen,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektryanny

5.4.2.2. taczenie pojedynczych pgtow na zaktad bez spawania

Dopuszcza sitaczenie na zaklad bez spawaniaa@einie drutem) pitdéw prostych.

5.4.2.3. Skrzgowania pretow

Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem wizatkowym, zgrzewa lub faczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wzatkowy, wyarzony, osrednicy 1 mm #ywa st do
taczenia petdw o srednicy do 12 mm. Przyrednicach wikszych naley stosowad drut o
srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek ipél naley taczye wszystkie
skrzyzowania petéw naranych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP

Stoly warsztatowe ustawiaw pomieszczeniach zamkbych Iub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stas&wipo obu stronach stotu nate
oddziel¢ siatky 0 wysokdci 1m, o oczkach max 20mm. Podczascié pkta naycami

nalezy pret oprz& obustronnie na koztach lub stole zbrojarskinec{& nazycami petéw o

srednicy wikszej nz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznyxreiai pretow nie wolno

chwyta® reka pretbw w odlegtdci mniejszej ni 50cm od nayc tmcych. Pety o srednicy

wigkszej, nz 20 mm mog by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadaniegfiiw na mechanicznej
gigtarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomiorsepzly getarki Zabronione jest
przebywanie pracownikOw na terenie ogrodzonym wzdMyciaganego pgta w czasie
prostowania zbrojenia Skltadowanie zbrojenia na ®tauh przeznaczonych vgginie do

pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdélne wymagania dotyaze kontroli jakéci Robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogolne”. Kontrola jakéci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzegjodndci z

CPV 45262310-7 ROBOTY ZBROJARSKIE - SST



Dokumentacf Projektowa oraz podanymi powye] wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowlezy przeprowad nastpujace badania:
- Sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zamowieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarow, masynagny PN-H-93215

6.1.2. Kontrola jakosci robét zbrojarskich

Zbrojenie naley uklad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawaPowinno by ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemesmzom podczas ukladania i
zag:szczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zm@ w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otuleniagtpw betonem. Stosowanalery réznego rodzaju
wkiadki i podkiadki dystansowe (z zaprawy, stalotzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ polaczone drutem vigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zéntowe
przygotowuje si najczsciej poza placem budowy i gotowe umieszczavei deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno ¢bgkontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodioi utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami n@prawdza
sig wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grédootuliny), rozstaw strzemion,
potozenie zhczy, dlugaé zakotwienia itp.

Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie hateinotowa w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ajoin
Obmiar robdt bdzie okrgla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania agdin
8.1. Roboty wymienione w ST podlegajzasadom odbioru robot zanikajcych.
Bezpdrednio przed przyspieniem do robot zbrojarskich nale dokon& odbioru
deskowania. Roboty uznajegsza wykonane zgodnie z dokumensagyrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty
wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s

- pisemne stwierdzenie Apniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
dokumentagj projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzeniezimiera o wykonaniu rob6t

8.1.2. Zakres robot
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzeniadyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbidr koncowy

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu dypniera w dzienniku budowy
zakaczenia robdt zbrojarskich | pisemnego zezwoleniaydiera na rozpoezxie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podled@aydwi.

CPV 45262310-7 ROBOTY ZBROJARSKIE - SST



Odbiér powinien podlegasprawdzeniu:
- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows,

- zgodndci z dokumenta@j projektowy liczby prtéw w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru Robo6t majzastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,#gania

ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji ST 00.00. ,Wymagania
0golne”. Sposob ptatsdoi okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — manotaych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betongtyRgtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonugtyPgtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betongtyPiebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betongtytebrowane — Dodatkowe

wymagania.

PN-82/H-93215. Walcéwka gty stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betomaelbetowe i spgzone.

Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okllenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rageainia. Metoda badania w temperaturze

otoczenia.

PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcéwka pty i ksztattowniki walcowane na ggo ze stali wglowych
zwyktej jakasci i niskostopowych o podwgzonej wytrzymatéci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostialv i wyrobow stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Zstli, symbole giéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systgrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN-90/B-14501
PN-EN 932-1:1999

PN-B-12050:1996
PN-B-19701:1997

PN-81/B-30003
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN—B-03002:1999

Zaprawy budowlane zwyKkle.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnoSci.

Cement murarski 15.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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PN-84/B-01080
PN-72/B-06190

PN-91/B-04116
PN-88/B-04120

PN-B-11202:1996
PN-B-11201:1996
PN-B-11204:1996
PN-B-11210:1996
PN-B-11209:1996
PN-B-11208:1996
PN-B-11207:1996
PN-B-11206:1996
PN-B-11205:1996

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziatl i zastosowanie

wg wilasnosci fizyczno-mechanicznych.

Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

Materiaty kamienne.
budowlany.

Kamien
i okreslenia.

Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.

Inne dokumenty i instrukcje.

> WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.

Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie
podstawowe,

Podziat, pojecia
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Kamien tamany.

Kamien tupany.

Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.4 ‘
|Klasa robét - 45.42 \
| Kategoria rob6t - Stolarka okienna | kod CPV 45421100-5 \

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wtasciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okienne;j.

2. MATERIALY.
Okna z ksztattownikéw PCV, pianka poliuretanowa, parapety z PCV wewnetrzne.

2.1. Okna.

Stolarka okienna

PCV (kolor okleina drewnopochodna). Szyba termo — U™ = 1,1 [W/(n?K)], oszklenie podwdjne,
wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powiclkeptochrona , wymiary

4-16-4 mm. Catkowity wspotczynnik przenikania deepdla okna

U™ =15 [W/(nPK)]

Profile okienne — min. 3 komorowe (prof. wewn. zauigky).

2.2. OKkucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
ta kich norm - wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farba ftalowg, przeciwrdzewna.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania roboét.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materialéw.
Do transportu materialéw stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:
» samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wbudowywanie stolarki okienne;.

Stolarka okienna jest osadzana w oSciezy bez wegarkow.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérych ma
przylega¢ oScieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w oSciezy.

W sprawdzone i przygotowane oS$cieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnos-
ciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na pod
ktadkach lub listwach.

W zaleznos$ci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposdb trwaty ich elementy kotwigce w oSciezach.

W oSciezach bez wegarkéw uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody
i powietrza, moze by¢ dokonane nastepujacymi sposobami:

>  w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni o$ciezy warstwe kitu trwale pla-
stycznego i docisna¢ oscieznice do wegarka,
> uszczelnienie piankg montazowa po osadzeniu o$cieznicy okiem.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekat-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dtugoSci elementéw oScieznicy.
Odchylenie oS$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. RdézZnice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do
1m, 3 mm -do 2m, 4 mm - powyzej 2 m dtugos$ci przekatne;.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oScieznicy.

Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca lacznikow typu zaczepdw,
gwintowanych hakéw do oScieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw
w oS$ciezy kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi do
oScieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeinienie
szczeliny miedzy oScieznicg a o$ciezem pianka montazowa.

5.3. Osadzenie parapetéw.

Osadzenie parapetéw z PCV nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna
w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane
do grubosci parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapetu
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i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w Sciane podokienna, parapet powinien
by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oScieznicy.

5.4. Wbudowywanie o$cieznic drzwi w mury.

Doktadnos$¢ wykonania oScieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odlegto$ci miedzy punktami mocowania oScieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac¢ za pomoca kotew lub
hakéw osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio
w osciezu. Klocki o ksztatcie $cietego ostrostupa (zapewniajacym dobre utwierdzenie
w osciezu) nalezy wykona¢ z lat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng. OScieznice powinny mie¢ réwniez zabezpieczone
przed korozjg biologiczna powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy oSciezem i oScieznicg po osadzeniu o$cieznicy w $ciany
zewnetrzne nalezy wypetnic¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru
na biezaco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw
zgodnos$ci wykonywanych robdt z wymaganiami ST. W szczegdlnos$ci obejmuja:

) - prawidtowos¢, bezpieczenstwo prowadzonych robét,
) - zgodnos$¢ robdt z ustaleniami przetargowymi.

6.2. Wymagania szczegdoltowe.
W szczegblnosci obejmuja:
badanie dostaw materiatow,
sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatow do stosowania,
kontrole prawidtowos$ci wykonania robét,
kontrole poprawnosci i jako$ci wykonania,
ocene estetyki wykonanych robét.

N~ O S S N

Kontrola jako$ci rob6t obejmuje nastepujgce badania:
) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng,
) sprawdzenie materiatow,
) sprawdzenie wypoziomowania stolarki,
) sprawdzenie trwato$ci potaczen.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robo6t oraz podaniu
rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodnione
bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawca, a inspektorem nadzoru.

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robé6t dla danej pozycji
kosztorysowe;j.
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7.1.2. Szczegétowe zasady obmiaru.
Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejszg specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0Odbior robét.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnoSci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Zasady rozliczania ptatnosci.

Platno$¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okreslonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu
osiggniecia zaktadanej Kontraktem jakos$ci danego elementu oraz w celu osiggniecia zaktadanej
Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena robot obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynno$ci technologicznych oraz
koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatéw sprzetu pomocniczego jak rowniez koszty:

» roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiatéw
z rozebranych elementéw,

» uktadanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,

y  Kkoszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,

Y sprawdzenie prawidlowos$ci wykonanych robét, koszty naprawienia uszkodzen
powstatych w czasie wykonywania roboét, zawinionych przez wykonawcéw,
utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

Y czynnoSci zwiagzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,

> koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

» koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnieni i pozwolen,

Y zwiazane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.
PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okres$lenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany
1Bl 4/92 poz. 18
PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
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Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikéw
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71JH-97053 Ochrona przed korozja. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.

Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Y  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.2 ‘
|Klasa robét - 45.25 \
Kategoria rob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Kategoria rob6t - Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan
zewnetrznych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
> ustawienia i rozbidrki rusztowan zewnetrznych.

2. MATERIALY.

Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga by¢
wykonywane prace na wysokosci , stuzgca do utrzymywania os6éb ,materiatéw i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokos$ci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w ktoérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementéw rusztowania, stuzg do utrzymywania oséb.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania , stanowigcych integralng czes$¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym
i dokumentacji rusztowania to:
»  wysokos¢ rusztowania,
Y wysokos¢ przesta,
y dlugosc przesta,
Y szeroko$¢ przesta.

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania s3:

Y  stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy
drabinowe z wtazami, sztywne polaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami
pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia
pionowe),

) stezenie plaszczyzny poziomej (ramy , plyty ramowe, klamry stezen i sztywne
potaczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane
jako wzmocnienie poziome),

» stupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy
ostatniej kondygnacji rusztowania),

Y stezenie wspornikéw (rura zakonczona tacznikami , stuzaca do podparcia
wspornikéw rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby),

) wezel - miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementéw rurowych,

»  stezenie wzdluzne,
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»  stojaki, poprzecznice, podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

Y odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

Y pomosty robocze - podesty , ktére tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami,

» wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji
nosnej, stuzacy do ukltadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw

ochronnych,

» podstawki (sztywna ptyta , stuzgca do roztozenia nacisku na wieksza
powierzchnie),

y» fundament rusztowania , dzwigar mocujagcy (samodzielnie przenoszacy
obciazenie),

Y rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji poziomej, sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

Yy rama pionowa - gldwny element pracujagcy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji pionowej, sktadajacy sie z 2-6ch stojakéw potaczonych poprzeczkami,

Y Kkotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciagu,

»  Kkonstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed
upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatéw budowlanych,

Y porecz gtéwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie
boczne,

Y  podstawki Srubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET.
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
Wymagania og6lne dla sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materialéw.

Do transportu materialéw stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

» samochod dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i demontazu rusztowan.

5.1. Montaz rusztowan.

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania
robotami budowlano-montazowymi. S3 dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40.
Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw
stojakéw w zaleznos$ci od wielkosci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono
w tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakow w zaleznos$ci od potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego:

> 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

» 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.
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Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania
nie powinien przekraczac:
Y 2,50 m w kierunku podtuznym,
> 2,00 m w kierunku poprzecznym.

Przy pionowej siatce rusztowania wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosic¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji.

Rozstaw stojakéw w zaleznos$ci od obcigZenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres ob{Maksymalny rozstaw stojakéw

podtuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosSci kondygnacji rusztowania, jednak nie
mniej niz 1,80 m.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do Sciany budowli
w sposéb zapewniajacy docisk cata dolng ptaszczyzna podktadu do powierzchni podtoza. Na
podkiadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podloze gruntowe powinno miel
nos$nosc > 1,0 KG/cm2.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynnosci powinna by¢
nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci
3,6 i 54 m na zmiane tak, aby na kazdym podkiadzie ustawi¢ jedna rure dtugosci 3
,6 m i jedng dtugosci 5,4 m. Przy ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad
rur odwrdci¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakéw zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m;
5,4 m; 3,6 m itd.

Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosic:
»  w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
»  w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowa¢ rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac do
stojakéw po ich stronie wewnetrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod
poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje sie je do stojakow za pomoca zlgcz krzyzowych bez-;. posrednio nad
dtuzycami. Poprzecznice nalezy montowac na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki
oporowej do osi poprzecznicy.

Szeroko$¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niZz 1 m. Pomosty robocze moga by¢
uktadane na catej wysokosci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen
instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja
rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamkniete poreczami gtéwnymi
i poSrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz
powinna by¢ mocowana na wysokosci 0,60 m, druga za$ na wysokosci 1,1 m od poziomu
pomostu roboczego.
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Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakéw, nalezy przyjmowac utozenie
pomostéw na rusztowaniu w nastepujacych ilosciach:
) narusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
» na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji
rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak
pierwszej kondygnacji, jednak z nastepujgcymi zmianami:

> stojaki nalezy sktada¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej)
kondygnacji powinny by¢ rury o réznej dlugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub
5,4 m w taki sposéb, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa
wysokos$¢ wszystkich stojakéw,

> podituznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowa¢ dopiero
po zakonczeniu montazu poreczy kondygnacji bezposrednio niZej potoZone;j,

Y  poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagajg stezen z rur o dtugosci
3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej
— co piate przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe
co drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte
przesto. Stezenia poziome nalezy zaktadaé¢ co 10 m liczagc od pierwszej kondygnacji nad
terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu I i II kondygnacji
rusztowania oraz po dokladnym sprawdzeniu prawidlowego potozenia wszystkich
elementéw rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu III kondygnacji rusztowania nalezy umocowacd
[ i Il kondygnacje do $cian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o $ciane budowli przez
dosuniecie poprzecznie do lica Sciany lub do stalych elementéw konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
oderwanie rusztowania od S$ciany budowli pod dziataniem np. sity wiatry,
mimosrodowych obcigzen statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nieréwnomiernego
osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywaé¢ wytrzymatos¢ na
wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszczac¢ symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dtugosci
mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania projektu
uwzgledniajgcego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpoér okiennych mozna
stosowa¢ w budynkach, ktérych mury sg wykonane z cegty petnej lub sitéwki (klasy min.
75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty
rusztowania, ale zlaczone z nig w trwaly sposdb. Odleglo$¢ miedzy pionami
komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odlegto$¢ stanowiska pracy najbardziej
oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny
by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:
»  drabinki, ktérych porecze powinny wystawaé o 40 cm ponad poziomem
pomostu roboczego,
Y plyty warstwowe z poreczami ochronnymi.

Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami bhp.
Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacjg odgromows . Przebiegajace w

CPV 45262120-8/45262110-5 RUSZTOWANIA - SST



pobliZzu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie
energetyczne powinny by¢ wylgczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Ustalono, Zze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza iloSciowo jest brygada
5-0s6b.

5.2. Demontaz rusztowan.

Pierwsza czynnoScia jest ustalenie kolejnosci rozbiérki — przez kierownika roboét
Z majstrem nadzorujgcym prace brygady.

W czasie rozbidrki na rusztowaniu i w jego pobliZzu nie moga przebywac pracownicy
niezatrudnieni przy rozbiérce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowa¢ od odejmowania poreczy bortnicy
i krzyzulcow najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie
i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krazki lub przez
przetaczanie.

Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania Kkrzyzulcow

i poreczy.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa dla rusztowan sg metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
Szczegbétowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. O0dbiodr rusztowan.

Przed rozpoczeciem czynno$ci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materialy powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych materiatéw i czesci sktadowych z wymaganiami
»+Warunkéw technicznych wykonania”. W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty
zaktadu produkcyjnego odno$nie przeprowadzonych badan wytrzymato$ciowych rur na
rozcigganie i na zginanie oraz ztaczy na rozcigganie.

Odbiér catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukc;ji
rusztowan i jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okres$lajaca dopuszczalne
obciazenia pomostéw roboczych.
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8.2. Przeglad rusztowan.
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :
) codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
» o0 10 dni przez konserwatora rusztowania
> doraZnie przez komisje z udzialem Inspektora nadzoru, majstra budowy
i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadzac¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robo6t
budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robét na rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.3. Dopuszczalne odchyiKi.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczac :
Y 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
Y 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.

Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Roboty przy rusztowaniu.
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robdt podstawowych oraz robét i czynno$ci pomocniczych,
zakup materiatéw,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

~ O S S

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-M-47900 Rusztowania stojagce metalowe robocze .0gélne wymagania
i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 ZYacza , Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych no$nych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy .

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych .

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych .
> Dz U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
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»  Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Y  Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

> Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualne;j.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlane;j.

Y  Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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