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1 ST - WYMAGANIA OGOLNE.
1.1 WSTEP.

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi sie do wymagan, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarnej, ktére zostang wykonane
w ramach zadania:

»Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Stowackiego 23, 86-300 Grudzigdz”

1.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.1.3 Zakres Robét objetych ST.

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1ST Wymagania Ogolne,
2ST Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
3ST Wewnetrzna instalacja wody zimnej,

1.1.4 Okreslenia podstawowe uzyte w ST.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

— Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robo6t , rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcsg i
projektantem.

— Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i
administrowanie kontraktem.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

— Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét.

— Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Robot.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robo6t, zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

— Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzenh chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

— Odpowiednia ( bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

— Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robdt w formie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

— Przedmiar Robét — wykaz robét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Teren rob6t — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.



1.1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspo6trzedne punktow
pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego, tj.: Przetargowg dokumentacja projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Przetargowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera).

Dokumentacje Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu Wykonawcy, tj.
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla zrealizowanych
robdt — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

1.1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentédw obowigzuje nastepujaca kolejnosc
ich waznosci:

— Specyfikacja Techniczna

— Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a elementy Robdét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robdt na okres budowy,
jesli taki jest wymagany. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania Rob6t, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakow, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie,
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.



1.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

— utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i woko6t Teren Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

— lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia
powstania pozaru.

1.1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposédb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty wydane swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na
Srodowisko.

1.1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielem tych urzgdzen,
potwierdzenie informaciji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego. Dla terenéw budowy przylegajgcych do terendéw z zabudowa
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw
obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty
przebudowy urzgdzen obcych. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0S8, przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wladz na przew6z nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkdw.

1.1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia



bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia rob6t przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone w taki
sposo6b aby budowla lub jej elementy, byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera,
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— biezgce utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i

pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazddw i organizacji ruchu, w
tym:

— usuniecia niewbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazddéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

1.1.5.15 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.1.5.16 Wykopaliska.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznosc¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wtasny koszt nadzér
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty warto$ciowe,
budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ nadzoér archeologiczny postepowac dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédta szukania materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajéw UE .



Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacije
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

1.2.2 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optfaty, wynagrodzenia i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robét. Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy
zadnych wykopéw, poza tymi ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw
pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekgciji.
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skitadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badah wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé, pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



1.4 TRANSPORT.

1.4.1 Obowiazki.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT.

1.5.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonanych robét., za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana
kwestie.

1.5.2 Polecenia Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pethego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa, ogoing
specyfikacja techniczng oraz szczegétowg specyfikacjg techniczna.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacji, moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢ cze$¢ 0ogoing i cze$¢ szczegbdtowg

1.6.1.1 Czes¢ ogodlna opisuje:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

— sposo6b zapewnienia bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot ,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;



1.6.1.2 Czes$¢ szczegotowa opisuje dla kazdego asortymentu roboét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzen pomiarowo- kontrolnych,

— rodzaje i ilosci Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne badania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢, z jednakowym prawdopodobiehAstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére
budza watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

1.6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne
procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

1.6.5 Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

1.6.6 Badania dokonywane przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST
na postawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w

8



pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatéw
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan. Materiaty posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazng
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ ich wtasciwosci
z ST, materiaty takie lub urzgdzenia, zostang odrzucone.

1.6.8 Dokumenty Budowy.

1.6.8.1 Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Wykonawce i Zamawiajgcego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty,
bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania terenu budowy,
— date przekazania Dokumentacji Projektowe;,
— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajagcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
— wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcym ograniczeniom
lub szczeg6lnym wymaganiom, w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,
— dane dotyczace jakosci materiatéw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

1.6.8.2 Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny byé udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

1.6.8.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w poprzednich punktach nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokot przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,



— protokot odbioru Robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencije na budowie.

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogodlne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robét.
Btedy zostang poprawione wg. instrukcji Inzyniera, na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w
innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, kitére
maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez niego utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzgdzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

1.7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

1.8 ODBIOR ROBOT.

1.8.1 Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbior czesciowy,

— odbiér koncowy,

— odbiér pogwarancyjny.

1.8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robot, ktdére w dalszym procesie
realizacji, ulegna zakryciu. Odbidr bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej
czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
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powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

1.8.3 Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg. zasad jak w pkt Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.8.4 Odbiér koncowy robot.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajacego) Inzyniera. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera, zakonczenia Robét. Odbioru konncowego dokonuje Komisja,
wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualne;
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego Robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$é
wykonanych Robo6t, w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.8.5 Dokumenty do odbioru koncowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét, jest protokét odbioru koncowego
Robdt, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— Specyfikacje Techniczne,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementow robot,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
Robdt. Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych,
wyznaczy Komisja.

1.8.6 Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa,

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa

ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa

pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa lub kwoty

ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
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powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki na bhp,
ustugi obce, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzgdu Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot,

jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych pozycja

kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajaca
zmianie.

1.9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

1.9.3 Zabezpieczenie Terenu budowy._
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy: dostarczyc i
zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

1.9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

1.9.5 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Roboét, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

1.9.6 Odwodnienie wykopow.

Koszty utrzymania wykopdw w stanie suchym na czas prowadzenia Robét, nalezy oszacowac w formie
ryczattowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentaciji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

— Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$c¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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2 ST- WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 WSTEP.

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych podczas budowy instalacji dla zadania:

»Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Stowackiego 23, 86-300 Grudzigdz”

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robo6t
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

2.1.3 Zakres robét objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét montazowych przy wykonaniu projektowanej
kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres rob6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi:

— zakup i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

— wymiany istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur zeliwnych/PVC na piony
kanalizacyjne wykonane z rur PVC oraz wykonanie nowych pionéw z rur PVC,

— demontaz istniejgcych zeliwnych/PVC podej$¢ kanalizacji sanitarnej od armatury,

— wykonanie nowych podej$¢ kanalizacji sanitarnej z PVC do urzgdzen sanitarnych; przewiduije sie
utozenie nowych podejs¢ na wierzchu $cian- bez ich wkuwania, lub w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie ich obudowanie.

— wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do pionéw kanalizacji poprzez dwa trojniki. Jeden
tréjnik przeznaczony na odprowadzenie sciekdw z wanny, umywalki i zlewozmywaka drugi trojnik
przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z WC;

— podejscia pod urzadzenia do wymiany na nowe wraz z syfonami,

— wykonanie poziomych odcinkéw kanalizacji sanitarnej od pionéw do wyjscia przykanalikéw z
budynku;

— istniejgce odcinki przykanalikow z budynku — bez zmian

— na pionach w piwnicy nad posadzkg nalezy zainstalowa¢ czyszczaki ze szczelnym korkiem,

— istniejgce urzadzenia: wanny, kabiny natryskowe, umywalki, WC pozostajg bez zmian.

— drobne prace budowlane

2.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja Techniczng
oraz ST - Wymagania ogdine.

2.1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST - Wymagania Ogdlne.

2.2 MATERIALY.

Stosowane Materiaty:

— rury kanalizacyjne PVC 0,05; 0,11; 0,16m,

— ksztattki PVC 0,05; 0,11; 0,16m,

— syfony,

— czyszczaki,
uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz muszg spetniac¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

2.2.1 Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposo6b
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.



Rury nalezy sktadowac w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu, na podktadach drewnianych.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i
nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 lata. W miare
mozliwosci, rury przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania
elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek po podtozu. Przy pracach przetadunkowych nalezy
stosowacé przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na
rurach (liny miekkie). Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, $rodki do czyszczenia i odituszczania
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem srodkéw
ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.3 SPRZET.

Warunki ogdine stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogolne.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 TRANSPORT.

2.4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
rowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

2.5 WYKONANIE ROBOT.

2.5.1 Przewody kanalizacyjne.

Odcinki pionowe kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do urzgdzen sanitarnych wykonac¢ z rur PVC 0,05,
PVC 0,11, PVC 0,16.

Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomoca typowych uszczelek.

Podejscia pod urzgdzenia do wymiany na nowe wraz z syfonami.

2.5.2 Piony kanalizacyjne.

Piony PVC 0,11 m nalezy usytuowac przy $cianach i obudowa¢ obudowg rozbieralng lub inna.
Na pionie kanalizacji sanitarnej nad posadzkg w piwnicy, zainstalowa¢ czyszczaki ze szczelnym korkiem.
Piony wywiewne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowa rurg wywiewng PVC 0,16m.

26 KONTROLA JAKOSCI.

2.6.1 Ogolne wymagania.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogdlne.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych robét i uzytych Materiatdéw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

— poddac rurociggi prébie na szczelnose,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

— sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,

— sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zaworéw, przyrzgdéw pomiarowych.

2.7 OBMIAR ROBOT.

2.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST — Wymagania Og6lne.,

2.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest :
— mb: utozenie rurociagu, rury ochronne, na podstawie Dokumentacji Projektowe;,
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— szt: czyszczaki, podejscia

2.8 ODBIOR ROBOT.

2.8.1 Ogodlne zasady odbioru Roboét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — Wymagania Ogdlne.

2.8.2 Warunki szczegoétowe odbioru robét.

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badan jak w
pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru.
Nalezy sprawdzié:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjag Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
— uzycie wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw,
— prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,
— prawidtowos¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen,
— szczelnosc¢ przewodéw.
W trakcie odbioru nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiarow i badan,
— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robdt,
— dokonac¢ szczegbdtowych ogledzin.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.
PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

PN-83/H-02651 Srednice nominalne,

PN-79/H-74393 Ogoblne wymagania i badania,

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi,
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3 ST- WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
3.1 WSTEP.

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych podczas budowy instalacji dla zadania:

»Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Stowackiego 23, 86-300 Grudzigdz”

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

3.1.3 Zakres robét objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét montazowych przy wykonaniu projektowanej
instalacji wody zimnej, cie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres rob6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi:
— zakup i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,
— wewnetrznej instalacji wody zimnej z rur PP (polipropylen) od przytacza do wezta c.o.
— i wszystkich pionéw wg czesci graficznej projektu, w pomieszczeniu wezta rury stalowe
ocynkowane,
— instalacji zimnej wody w obrebie lokali mieszkalnych wykonanej z rur PP (polipropylen),
— wymiany wodomierzy wody zimnej w lokalach mieszkalnych ( w lokalach, gdzie wystepuja),
— montazu zestawu wodomierzowego zimnej wody na zasilaniu instalacji w wezle cieplnym,
— montaz zaworu antyskazeniowego za istniejgcym wodomierzem dla istniejgcego przytacza wody,
— niezbednych préb i badan,
—  zamurowania dokonanych wczesniej rozku¢ oraz wykonanie na ich powierzchni szlichty gipsowej i
pomalowanie na biato,
— montazu wodomierzy- dopuszcza sie montaz wodomierzy na wierzchu $cian przy braku miejsca w
bruzdach pionowych,
—  rozebrania obudowy przy pionach wodno- kanalizacyjnych w miejscach gdzie piony zostaty
obudowane,
— w przypadku obudowy z ptyt gipsowych/pazdzierzowych przewiduje sie rozebranie obudowy w
catosci a nastepnie po robotach technologicznych odtworzenie obudowy.
— drobne prace budowlane,
— niezbedne préby i badania

3.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Techniczng
oraz ST - Wymagania ogdlne.

3.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - Wymagania Ogéline.

3.2 MATERIALY.

Stosowane Materiaty:
— rury PP,
— rury stalowe ocynkowane,
— podejscia pod urzadzenia sanitarne,
— armatura (zawory odcinajgce, wodomierze, zawory zwrotne, zawory z koncéwkg do weza i zaworem
antyskazeniowym)

uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie oraz muszg spetniac¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
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3.2.1 Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposo6b
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.

Rury nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach drewnianych.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i
nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 lata. W miare
mozliwosci, rury przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczac do zrzucania
elementow. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Zachowaé szczegdbing
ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy pracach przetadunkowych nalezy
stosowac przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na
rurach (liny miekkie). Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odituszczania
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem $rodkow
ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substanciji
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

3.3 SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogélne.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4 TRANSPORT.

3.4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
réwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

3.5 WYKONANIE ROBOT.
3.5.1 Wymagania ogolne.

3.5.1.1 Instalacja wodociaggowa.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej w piwnicy i pionach wykonaé z rur PP PN10 SDR11 np. firmy KAN-
therm dla wody zimne;.

Przewéd rozprowadzajacy wode zimng zaprojektowano pod stropem piwnicy.

Piony instalacji wodociggowej zlokalizowac wg czesci graficznej projektu.

Projektowang zimng wode nalezy poprowadzi¢ od przytagcza do projektowanych wodomierzy
zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych wg czesci graficznej projektu.

Odcinki wody zlokalizowane w lokalach wykonac¢ z rur PP PN10 SDR11 np. firmy KAN-therm dla wody
zimnej.

W miegjscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne umozliwiajgce
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

Przewody mocowac do stropu lub do wspornikow za pomocg obejm mocujacych z wktadkg gumowsa.
Odlegtos¢ obejm (podpdr) dostosowaé do przekroju i gatunku rury zgodnie z wytycznymi producenta.

W celu podtgczenia projektowanej instalacji wody zimnej do instalacji wezta zaprojektowano 4,0 m odcinek
przewodu Dn 32 ocynk w celu podtgczenia wody zimnej.

Instalacja wezta cieplnego wg odrebnego opracowania.

Za zaworami odcinajgcymi na instalacji zimnej wody nastagpi przejscie z przewodéw PP na stalowe
ocynkowane.

Wszystkie przewody w obrebie wezta cieplnego wykonaé z przewodoéw stalowych ocynkowanych.

W piwnicy wykonac¢ obejscia istniejgcych nadprozy przy zastosowaniu kolan- wielkosci obej$¢ wg domiaru
na budowie.

3.5.1.2 Pomiar zuzycia wody.

Dla zapewnienia indywidualnego rozliczenia zuzycia wody kazdego z lokaléw mieszkalnych projektuje sie
zestawy wodomierzowe dla pomiaru zimnej wody sktadajgce sie z:
— Wodomierzy Dn 1/2” o przeptywie nominalnym 2,5m3/h dla wody zimnej
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— Wodomierza Dn 25 o przeptywie nominalnym 63m3/h w wezle cieplnym
— Zawory kulowe Dn 15 mm, Dn 32mm

Istniejace wodomierze zimnej wody do wymiany na nowe wodomierze.

Proponuje sie wodomierze dla wody zimnej firmy Mirometr z nadajnikiem impulséw PULSAR umozliwiajace
wigczenie w system zdalnego odczytu.

Wodomierze nalezy zlokalizowaé przy pionach wodociggowych montujgc je ha odgatezieniach w miejscach
tatwo dostepnych, umozliwiajgcych odczyt wynikéw oraz konserwacije.

Pomiar zuzytej wody dla budynkéw bedzie nastepowat poprzez istniejgcy zestaw wodomierzowy
umieszczony w piwnicy.

W celu podliczenia zuzycia zimnej wody dla celéw przygotowania cieptej wody uzytkowej na odgatezieniu od
przewodu zimnej wody w pomieszczeniu wezta zaprojektowano wodomierz Dn 25 mm. Zestaw
wodomierzowy skfada sie z zaworu odcinajgcego Dn 32 oraz zaworu antyskazeniowego EA Dn 32.

3.6 KONTROLA JAKOSCI.

3.6.1 Ogolne wymagania.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogdlne.

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$é wykonanych robot i uzytych Materiatdéw z Dokumentacjg
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jako$ci nalezy:

— poddac rurociggi prébie na szczelnosc,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,

— sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,

— sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zaworéw, przyrzgddéw pomiarowych.

3.7 OBMIAR ROBOT.

3.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST — Wymagania Ogodlne.

3.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest :
— mb: utozenie rurociag, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
— szt: armatura, zawory odcinajgce, z koncéwkg do weza i zawory regulacyjne

3.8 ODBIOR ROBOT.

3.8.1 Ogodlne zasady odbioru Roboét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — Wymagania Ogdlne.

3.8.2 Warunki szczegotowe odbioru robét.

Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji deszczowej i przeprowadzeniu badan jak
w pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Nalezy sprawdzié:
— zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy,
— uzycie wtasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych materiatow,
— prawidtowos$é zamontowania i dziatania armatury,
— prawidtowos¢ wykonania rurociggdw i ich potgczen,
— prawidtowos$¢é wykonania izolacji,
— szczelnosé przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiardw i badan,
— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robdt,
— dokona¢ szczegotowych ogledzin.
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3.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-63/B-06251
PN-85/H-74306
PN-86/M-69707
PN-77/M-70055
PN-82/M-74001
PN-80/B-06751
PN-81/B-10700/01
PN-81/H-02650
PN-83/H-02651
PN-79/H-74393
PN-82/M-74001
PN-85/M-75178/00
BN-76/8860-01

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw,

Zaprawy budowlane zwykte,

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne
Spawalnictwo.

Badania nieniszczace. Metody ultradzwiekowe.

Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania,
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatura,

Srednice nominalne,

Ogoblne wymagania i badania,

Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
Elementy mocujgce rurociagi,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.-tom |
Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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