

Informacja o złożonych ofertach

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Curie – Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu działając zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831 i 996 z późn. zm.) przedstawia informacje o wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul.Długiej 6/Murowa 43, ul. Długiej 14/Murowa 51, ul. Nadgórnej 63 w Grudziądzu**

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **668 208,50 zł brutto w tym:**

Zadanie I - ul. Długa 6/Murowa 43	- 204 669,50 zł brutto
Zadanie II - ul. Długa 14/Murowa 51	- 228 971,50 zł brutto
Zadanie III - ul. Nadgórna 63	- 234 567,50 zł brutto

Na dzień składania ofert tj. 08.08.2017r. do godz. 13:00 wpłynęło **5 ofert.**

Oferta Nr 1

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„POLSTAL” Bożena Polewka,
ul. Legionów 1, 86 - 300 Grudziądz**

Zadanie I 215 879,67 zł brutto
Zadanie II nie złożono
Zadanie III 253 111,83 zł brutto

termin wykonania przedmiotu zamówienia: **15.11.2017r.**

z tym, że przygotowanie pomieszczenia węzła ciepłego do 30.09.2017r

okres gwarancji : **48 miesięcy** dla wykonanych robót

warunki płatności: zgodnie z § 9 projektu umowy

Oferta Nr 2

**Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„INBUD” Jerzy Rączka
ul. Bydgoska 27d/42,
86-300 Grudziądz**

Zadanie I nie złożono
Zadanie II 192 933,11 zł brutto
Zadanie III nie złożono

termin wykonania przedmiotu zamówienia: **15.11.2017r.**

z tym, że przygotowanie pomieszczenia węzła ciepłego do 30.09.2017r

okres gwarancji : **48 miesięcy** dla wykonanych robót

warunki płatności: zgodnie z § 9 projektu umowy

Oferta Nr 3

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane

„INSTALREM” Krystian Kraus

Gać 9, 86-300 Grudziądz

Zadanie I nie złożono

Zadanie II 238 329,52 zł brutto

Zadanie III nie złożono

termin wykonania przedmiotu zamówienia: **15.11.2017r.**

z tym, że przygotowanie pomieszczenia węzła ciepłego do 30.09.2017r

okres gwarancji : **48 miesięcy** dla wykonanych robót

warunki płatności: zgodnie z § 9 projektu umowy

Oferta Nr 4

„HYDRAULIK”

Zakład Ogólnobudowlany

Dorota Cabanek

ul. Focha 22, 86-300 Grudziądz

Zadanie I nie złożono

Zadanie II nie złożono

Zadanie III 219 228,48 zł brutto

termin wykonania przedmiotu zamówienia: **15.11.2017r.**

z tym, że przygotowanie pomieszczenia węzła ciepłego do 30.09.2017r

okres gwarancji : **48 miesięcy** dla wykonanych robót

warunki płatności: zgodnie z § 9 projektu umowy

Oferta Nr 5

Firma „TEGAZ-SYSTEM”

Mirosława Czarlińska

ul. ks. Jana Skorupki 6, 83-200 Starogard Gdański

Zadanie I nie złożono

Zadanie II 222 634,93 zł brutto

Zadanie III nie złożono

termin wykonania przedmiotu zamówienia: **15.11.2017r.**

z tym, że przygotowanie pomieszczenia węzła ciepłego do 30.09.2017r

okres gwarancji : **48 miesięcy** dla wykonanych robót

warunki płatności: zgodnie z § 9 projektu umowy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji tj. do dnia 11.08.2017r. przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zenon Różycki