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[ll. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa
dla inwestycji dotyczgcej ,Remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. al. Stycznia 12
w Grudzigdzu”, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z p6zn. zm.), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.

IV. Zaswiadczenia o czlonkostwie w Izbie In  zynier6w Budownictwa

POLSKRA
1 2 B A
INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

POM-GC6-ZPR-WBN *

Pani Aldona Karalina Jurczyk o numerze ewidencyjnym POM/BO/0368/11

adres zamieszkania ul. Stanistawa Skarzyriskiego 3d/6, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zagwiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
icznej opatrzone i i icznym weryfil przy pomocy z kwa lifik certyfikatu sa
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentorn opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.) -

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej: aswi iu mozna i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby inzynieréw
Budownictwa.




V. Decyzja o nadaniu uprawnie K budowlanych

FOMORIKA ORRES

BB ETAERDW BUBOWRIL

30 B40 Gdansk, nl Swgtojuhska 4344 i .

o3 Tedh 58-324-88-77 Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 1.
Fax BR-GO-44.08

syg. akt. 124/POM/OKEK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
Zm./, art. 12 ust. 3, art.d3 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomeorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ALDONA KAROLINA JURCZYK
magister inzynier
urodzona dnia 15.06.1983 r. w Grudziadau

. uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0128/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w catodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szezegélowy zakres prac projektowych objetych  uprawnieniami
budoskanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cz¢50.




VI. Opinia konserwatorska

Tonm, dn 24 042016

Eonserwator Daoel Sziula
Jaroslaw Czechowska
UL Prosowa 21, 87-100 Tomun

OPINLA KONSERWATORSKA DO PROJERTU BUDOWLANEGO
O SLICZEGOLOWOSCI WYRKONAWCZEGO NA REMONT BUDYNEU
MIESZEATNEGO PREY UL, AL, STYCZNIA 12 W CRUDZIADZD

Po zapoznaniv sie z oprsem techoologn wykonama robot, phi. 8.5, projekiu autorstera
AL PRO Biwro Projektowe Aldons Turczyvk stwiendzam, Ze zarownoe zaproponowany zakres prac,
technologia wvkonama oraz wvbor matenalow uwwazam za wlascwy 1 zgodny ze sziuka
komserwatorzka

Opmia ta dotvezy pastepujacyeh punkiowr programu:
1 Eonserwacyz ceglanyeh parta elewacn

2 Konserwacja powzerzchm tynkowanych

3. Eonzerwzca elementow betonowweh

4 Konserwaca szukaterin

3 Eomserwacja elemamow drewnianych

Twam do prograni:

1. W przvpadlku wvkonamz zabiegn hydrofobizacy powierzehm ceglanyeh elewacy ipht.
£.530/1.10) naledy do malowama fynkow 1 sztukatern zastosowac farbe o sporwte
krzemoorgamernym (sibkonowym), w celn rachowama jednorodnosen
technologicene) caley elewacy.

W prevpadkun rezygnacy z zabregu hydrofobizacy cemel wokazane jest zastozowame
farby kizermanows) (siikatowe)).

2. HMaleZy rowmes rozwaiyc w wiekszym zakresie usyoe produktow fimy Optholit
(zapraw 1 farb) ze wrzeledu na wysoka jakosc produkiew

3. Odnosme kolorystika elewacy zaleca s1e zastosowane fark w tonac) uzrowe) do
mizlowania zapraw 1 szhikatern, oo jest zgodme z estetyka charskterystverna dla
okresu powstarua oekiu 1 tpu elewacy (cegla zdobiona sotukatenama).
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VII. Informacja dotycz gca bezpiecze hstwa i ochrony zdrowia

WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANY CH

Wymogi ogélne

Prowadzenie rob6t budowlanych z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony pracy
regulowane jest szeregiem przepisow prawa. Gtowne zasady BHP przy robotach budowlanych,
majgcych moc obligatoryjng, sg zawarte w rozporzadzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, p6z. 401), ktére obowigzuje
od 20 wrze$nia 2003r. oraz w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. nr 118, péz. 1263).

OgbIlne wymogi bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych:

- inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych whasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie
wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie
co najmniej 20 oso6b, albo na ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni,

- roboty budowlano montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetg technologig ich
wykonywania,

- przy zadaniach o zlozonym przebiegu realizacji roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie
z projektem organizacji montazu opracowanym dla calosci przedsiewziecia lub jego wydzielonej
czesci,

- w calym okresie realizacji prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie,

- stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy,

- przy realizacji robét w istniejgcym zaktadzie lub realizacji robot w ramach jednolitej struktury
organizacyjnej, dodatkowo obowigzujg pracownikow przepisy porzadkowe i szczeg6towe BHP
ustalone na danym terenie, zapoznanie sie pracownikbw z tymi przepisami powinno byé
potwierdzone oddzielnym zapisem,

- w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunkéw zwigzanych z wykonywaniem
powierzonych zadan (organizacja stanowiska pracy, dotrzymania przepisow BHP) przyjmuje sie
zasade wykonywania przez pracownikbw prac tylko wyznaczonych przez bezposredniego
przetozonego lub prac wykonywanych na jego wyrazne polecenie, zabrania sie wykonywania prac
bez polecenia przelozonego oraz poruszania sie pracownikbw po terenie nie zwigzanym
bezposrednio z powierzonymi zadaniami,

- na wszystkich pracownikéw budowy naklada sie obowigzek niezwtocznego zawiadamiania
przetozonego o zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczgcych BHP, zobowigzujac jednoczesnie
do ostrzezenia o ewentualnych zagrozeniach wspétpracownikéw oraz inne osoby znajdujgce
sie w rejonie zagrozenia,

- w ramach uzupetniania i pogtebiania wiadomosci w zakresie BHP informuje sie pracownikéw,
ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp. znajdujg sie do wgladu
w biurze kierownika budowy.

Instrukta z  pracownikbw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowa ¢
instrukcj e bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi ¢ z nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujgcych



na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczego6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U.1996/62/285) sg nastepujgce:

a) szkolenie wstepne ogolne,

b) szklenie wstepne stanowiskowe,

c¢) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen
w zakresie bhp.

- Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogloszen.

ZASADY BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY  WYKONYWANIU
ZAGOSPODAROWANIA TEREN U BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy  nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robo6t budowlanych.
Na zagospodarowanie terenu budowy sktadajg sie:

1) sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu
budowy,

2) zespoly maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbednymi drogami
montazowymi lub torowiskami),

3) srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

4) obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwornie prefabrykatéw i warsztaty
Slusarskie),

5) sktadowiska i magazyny materialowe z urzgdzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi,

6) przy obiektowe sktadowiska materiatéw i wyrobow,

7) budynki pomocnicze dla obstugi budowy i dla obstugi personelu (obiekty socjalno-bytowe,
higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe),

8) odwietlenie placu budowy,

9) sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,

10) zapewnienie tacznosci telefonicznej, przekazu informaciji i in.,

11) srodki profilaktyki przeciwpozarowej,

12) ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki.

Teren budowy lub rob6t  powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50m. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub rob6t nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac¢ granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty
nadzor.

Strefy niebezpieczne  uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym wyznacza sie przez
ich ogrodzenie i oznakowanie. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw, ogradza sie balustradami. W swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz



1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6m. W zwartej zabudowie
miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45' w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5m wiecej z
kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan
lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie i by¢ oznakowane zgodnie z przepisami
o ruchu na drogach publicznych. Minimalne szerokos$ci drég:

- jednokierunkowe: 3-4 m,

- dwukierunkowe: 6-8 m.

Minimalne promienie tukéw wynoszg 20m. Drogi jednokierunkowe w miejscach przeznaczonych
do wytadunku powinny byé poszerzone o co najmniej 2,5m i mie¢ dlugos¢ wiekszg o 5m od diugosci
Srodka transportowego.

Przejsécia dla pieszych powinny byé wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokos¢
drogiprzeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego - 1,2m. Przejscia nad zagtebieniami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone
w balustrady z poreczg ochronng na wysokosci 1,10m, deskg kraweznikowg o wysokosci 0,15m
oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deskg w sposéb zabezpieczajagcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m réwniez
zabezpiecza sie balustrada. Nachylenie tych drég nie moze by¢ wieksze niz: dla wézkéw szynowych
-4%,; dla wozkéw bezszynowych - 5% i dla taczek - 10%. Przejscia dla pracownikdéw znajdujgce
sie na pochytosciach o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradg. Pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mieé¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac¢ sie tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajacy
przed przewréceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatdw. Niedozwolone jest
opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych. Przy sktadowaniu
nalezy zachowac¢ co najmniej nastepujgce minimalne odlegtosci:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

- 5m - od statego stanowiska pracy,

-2 m - od wykopu i jednoczesnie

- 0,6 m - od krawedzi klina odtamu wykopu,

- 2 m - miedzy stosami elementéw a wznoszonym obiektem.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy
w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajace
dopuszczalne obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Materialy sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przechowywane w pryzmach
z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatbw. Materiaty drobnicowe nalezy ukfadac
w stosy o wysokosci nie przekraczajgcej 2 m. Materialy workowane nalezy uktadaé krzyzowo do
wysokosci najwyzej 10 warstw.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub



roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi jest zabronione.

Eksploatacja urz adzen i instalacji elektroenergetycznych - na placach budowy urzadzenia i
instalacje elektroenergetyczne sg bardzo czesto eksploatowane w trudnych warunkach, ktére
wynikajg z wptywbéw atmosferycznych, mozliwosci uszkodzenia mechanicznego pracujgcych maszyn
budowlanych oraz przez niewtasciwe postepowanie zatrudnionych pracownikéw. Tereny budowy o
duzym zapotrzebowaniu mocy i energii elektrycznej, zasilane sg czesto za pomocg przewoznych
stacji transformatorowych. Stacje transformatorowe zasilane sg sieciami napowietrznymi lub
kablowymi wysokiego napiecia. Wykonanie sieci napowietrznych i ukfadanie kabli powinno spetiac
wymaganie normy PrPN-E-05100-1 -sieci napowietrzne i PN-76/E-05125 dla sieci kablowych.
Eksploatacja sieci wysokiego napiecia oraz stacji transformatorowych powinna by¢ prowadzona
przez osoby posiadajgce swiadectwa kwalifikacyjne ,E" - eksploatacji z wpisem wysokosci napiecia,
a organizacja pracy zgodnie z instrukcjg zawierajgcg m.in. rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.

Tereny budowy 0 mniejszym zapotrzebowaniu mocy i zuzyciu energii elektrycznej zasilane sg z sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia zaktadoéw energetycznych. Energia elektryczna po terenie
placow budowy jest rozprowadzana liniami o napieciu 220/380V, ktora zasila rozdzielnice state lub
przenosne, skrzynki rozdzielcze (zaleca sie stosowanie obuddw z materiatdow izolacyjnych z
jednoczesng odpornoscig na urazy mechaniczne). Rozdzielnice mogg zawiera¢ urzadzenia do
pomiaru energii elektrycznej, tgcznik umozliwiajgcy odigczenie jej spod napiecia, zabezpieczenia
nadmiarowo-pragdowe obwodéw 1 i 3 fazowych zakonczonych gniazdami wtyczkowymi, ktére
powinny byé¢ zainstalowane wewnatrz rozdzielnicy lub na zewnetrznych $ciankach. Dla ochrony
przeciwporazeniowej, dodatkowej, na poszczegdllnych obwodach instaluje sie wylgczniki
réznicowoprgdowe o czutosci 30 mA. Jezeli jest przewidziana ochrona ludzi przed dotykiem
posrednim za pomocg samoczynnego odigczenia zasilania, odpowiednio do rodzaju systemu
ochronnego, napiecie bezpieczne dotyku powinno by¢ ograniczone do wartosci 24V pradu
przemiennego i 60V pradu statego. Instalacje elektryczne na placach budowy wykonywane sg
przewodami ruchomymi. Diugosc¢ linii wykonanych przewodami ruchomymi do poszczegdlnych
odbiornikéw nie powinna byé wigksza niz 50m. Wysokos$¢ zawieszenia przewodéw powinna by¢
taka, aby nie utrudnia¢ prowadzenia rob6t budowlanych, transportu i ruchu. Eksploatacja urzadzen i
instalacji na placu budowy to wykonywanie okresowe ogledzin, przeglagdéw, pomiaréw i préb w
terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru w instrukcji eksploatacji. Zaleca sie wykonywanie
ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na sze$¢ miesiecy oraz po kazdym
usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce i przed wigczeniem do ruchu rozdzielnicy
nowo instalowane;.

Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatbw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;

2) 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajg-cym 30 k V;

4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV;

5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy uzywaniu urzadzen transportowych zachowanie odlegtosci podanych wyzej odnosi sie do
najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tego u rzadzenia. Przy wykonywaniu
robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig
wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem nieupowaznionych oséb i rozmieszczone na placu budowy tak, aby odlegtos¢ od
najdalszego urzagdzenia zasilanego nie przekraczata 50m. Podigczeniem i konserwacjg urzgdzen
elektrycznych mogg zajmowac sie wytgcznie osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne ,, E" -
eksploatacja z podaniem wysokosci napiecia, np. do 1 kV.



Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadzac¢ co

najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co
najmniej

dwa razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drog komunikacyjnych powinno byé, w miare
mozliwosci, Swiattem dziennym. Jezeli sSwiatlo naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania
rob6t oraz w porze nocnej nalezy stosowac oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci mogg by¢
stosowane przenosne zrodia swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w
energie elektryczng nie mogg powodowac¢ zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym. Do
os$wietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazenia prgdem i
we wszystkich przypadkach umieszczenia zrédet swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw
zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za pomoca transformatorow bezpieczenstwa wykonanych
w |l klasie ochronnosci.Stojaki oswietleniowe moga byé zasilane napieciem 380/220 V pod
warunkiem, ze:

- oprawy umieszczone sg powyzej 2,5m od powierzchni, na ktérej moga znajdowac sie pracownicy,

- majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:

1) ograniczenie pradu do wartosci bezpiecznej,

2) samoczynne odigczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy wartosé tego pradu moze byé réwna
lub wieksza od bezpiecznej. Ponadto sztuczne zrédta sSwiatta nie mogg powodowaé w
szczegoblnosci:

1) wydtuzonych cieni,

2) ol$nienia wzroku,

3) zmiany barwy znakéw lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakéw stosowanych w
transporcie,

4) zjawisk stroboskopowych.

Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Budynki socjalno-bytowe  lokalizuje sie na terenie budowy tak, aby zapewni¢ kierownictwu
mozliwos¢é obserwacji toku produkcji oraz tatwy dostep do tych obiektéw z zewnatrz. Powinny sie
one znajdowaé poza terenem bezposredniej produkciji.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH O RAZ WYSTEPUJACE
ZAGROZENIA

Prace na wysoko $ci

Pracg na wysoko $ci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129,
péz. 844) ze zm. (Dz.U. 2002r., nr91, p6z. 811) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej
sie na wysokosci co najmniej 1,0m nad poziomem podiogi lub ziemi. Praca wykonywana
na wysokosci to praca na rusztowaniach, drabinach, ruchomych podestach roboczych, stupach,
masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropow,
na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga
od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzgdzenia, na ktorym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej
sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- osfonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m petnymi scianami lub $cianami
z oknami oszklonymi,



- wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem
Z wysokosci.

Warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t na wysoko  sci

-Przy pracach prowadzonych na réznych wysokosciach nalezy zachowywaé¢ warunki dotyczgce stref
bezpieczenstwa, 1/10 wysokosci lecz nie mniej niz 6,0m liczone w poziomie od miejsca
wykonywanych prac. jednoczesne wykonywanie robot na dwoéch lub wiecej kondygnacjach w tym
samym rejonie bez stropéw lub innych zabezpieczen ochronnych (siatki, pomosty, daszki) jest
wzbronione.

- Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajgcych zagrozenie dla oséb pracujgcych
ponizej zobowigzuje sie pracownikéw wykonujgcych te czynnosci do wydzielenia strefy zagrozenia i
bezwzglednego usuniecia wszystkich pracownikéw ze strefy zagrozenia, a w miare koniecznosci
postawienia pracownika informujgcego innych o tym zagrozeniu.

- Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic:

1) stabilno$¢ rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem ich przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia,

2) powierzchnia pomostu powinna byé wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednego
materiatu,

3) podioga powinna byé¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,

4) zapewni¢ bezpieczehstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy,

5) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.

- Przy pracach na wysokosci stosowaé bariery ochronne umieszczone na wysokosci co najmniej
1,1m i kraweznik6w o wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna byc¢
umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka.

- W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczyé pracownika w
indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:

- szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktow
konstrukcyjnych,

- szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa,

- hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.

Najcz esciej wyst epujace zagro zenia przy pracach na wysoko $ci

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegélnie niebezpiecznych. Upadek z wysokosci jest bardzo
czestg przyczyng wypadkéw, na ogét ciezkich lub $miertelnych. W roku 2002, zgodnie z danymi
GUS, upadek stanowit przyczyne ponad 30% wszystkich wypadkéw przy pracy, odnotowanych w
Polsce. Dlatego podczas rdoznego rodzaju robét budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na
wysokosci, muszg by¢ zachowane wyjgtkowe $rodki ostrozno$ci z uwagi na duzy stopien zagrozenia
zdrowia i zycia pracownikow.

Do najczestszych przyczyn upadkéw ludzi z wysokosci naleza:

- niewyposazanie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w sprzet
chronigcy przed upadkiem,

- nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikdéw sprzetu ochronnego,

- niewtasciwy stan techniczny urzgdzen zabezpieczajgcych,

- niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach, m.in. niedostarczanie im instrukcji i
nieprowadzenie szkolen,

- niska swiadomosé zagrozenia,

- niewfasciwa organizacja pracy,

- brak systemu zarzgdzania bezpieczenstwem pracy w firmie.

Rusztowania budowlane i drabiny

Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach

-Montaz rusztowan nalezy wykona¢ w oparciu 0 obowigzujgce w tym zakresie przepisy
i dokumentacje techniczno - ruchowg danego typu rusztowania.



- Montazu rusztowan moze dokonaé¢ osoba (zespodt) przeszkolona w tym zakresie montazu
rusztowan i posiadajgca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

- Po montazu rusztowania osoba (zespoét) sporzgdza protokét odbioru rusztowania dopuszczajacy do
uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

- Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajgce w/w PN nalezy montowa¢ na podstawie wczesniej
opracowanego projektu. Stosowanie drabin przenosnych-powinny spetnia¢ wymagania PN. Zabrania
sie:

- stosowania drabin uszkodzonych,

- stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezarOw 0 masie
powyzej 10kg,

- uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

- ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

- opierania drabiny o $liskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatdw nie zapewniajgcych
stabilnosci drabiny,

- ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia i
schodzenia z drabiny plecami do niej.

Drabina przystawna powinna wystawa¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej
nachylenia powinien wynosi od 65° do 75°.

Najcz e$ciej wyst epuj ace zagro zenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach
Zagrozenia to:

- upadek z wysokosci,

- zZtamanie konczyn,

- poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,

- porazenia piorunem,

- uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnaciji rusztowania.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarz  edzi

Warunki bezpiecznego u zywania elektronarz edzi

- Do pracy mozna dopuscic¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajacym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce prawnosc¢ techniczng i odpowiednig
ochrone przeciwporazeniowg i posiadaé znak bezpieczenstwa B zgodnie z Normg PN-
85/608400/02.

- Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw,
oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac¢ sie w aktach przedsiebiorstwa i
by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilajgcego, szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

- Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi
porazeniem pragdem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

- Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata
uszkodzona izolacja i nie wystepowaly naprezenia mechaniczne.

- Elektronarzedzia mozna poditaczyé do obwodoéw elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i
normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne
wyltgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie
obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢
potozenie wylgcznika.

- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylgczonym elektronarzedziu.
- Przy odtaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej
odigczy¢ przewdd zasilajacy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem prgdem elektrycznym. Gdy
elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykac¢ jego czesci pracujgcych, np. pity



tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

- W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

- Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu wodg, maja
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze,
drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

- Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie jest
przystosowane do takich warunkéw pracy,

- w czynnych magazynach materialtdbw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktorych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwos$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych elementéw
napedu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy
przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

- Elektronarzedzia nalezy kontrolowa¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢é wykonane w Il klasie
ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne
wykonane w Il klasie ochronnosci.

Najcz esciej wyst epujace zagro zenia przy u zywaniu elektronarz edzi
Do najczes$ciej wystepujgcych zagrozeh mozna zaliczy¢:

- porazenie pradem,

- oparzeniem tukiem elektrycznym,

- powstanie pozaru.

Roboty murowe i tynkarskie

Warunki bezpiecznego wykonywania rob6t murarskich i tynkarskich

- Przed rozpoczeciem robo6t murarskich wymagane jest przygotowanie wiasciwego stanowiska pracy
z uwzglednieniem:

-miejsca na skladowanie materiatéw,

-stanowiska przygotowania zaprawy,

-zorganizowania wtasciwego transportu materialéw na stanowisko robocze,

-zorganizowanie stanowiska pracy.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomosty robocze o powierzchni wystarczajgcej dla zatrudnionych
0s6b oraz do skltadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw.

- Materiaty na stanowisku roboczym nalezy ukfada¢ tak, aby zapewniaty pracownikom petng
swobode ruchu.

- Zabrania sie obcigzania pomostéw rusztowan materiatami ponad ich ustalong nosnosc i
gromadzenia sie pracownikdw na pomostach.

- Przed rozpoczeciem robo6t pracownik jest zobowigzany do sprawdzenia:

-stanu technicznego narzedzi,

-stanowiska pracy pod wzgledem BHP, a w szczegdlnosci: kontroli dojs¢ do stanowiska pracy,
zabezpieczen otworéw w stropach i $cianach, stabilnosci rusztowan, poprawnosci i kompletnosci
montazu pomostéw, barier ochronnych i bortnic.

- Podczas wykonywania robét nalezy stale utrzymywac stanowisko pracy w czystosci i porzgdku.
Rozlang zaprawe murarskg nalezy niezwtocznie usuwac. Stanowisko pracy musi by¢ wolne od gruzu
i niepotrzebnych przedmiotow.

- Wchodzenie, schodzenie z pomostéw rusztowan winno odbywac¢ sie po drabinie lub specjalnie
przygotowanym pionie komunikacyjnym.

- Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowa¢ sie zawsze ponizej wznoszonego
muru o co najmniej 0,3m.

- Otwory w $cianach wychodzacych na zewnatrz budynku lub inne otwory, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronna.

- Wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robét, np. otwory balkonowe, szybow



windowych itp. powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczane.

- Jednoczesne prowadzenie robét na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
stropéw lub innych urzadzen ochronnych jak np. siatki, pomosty czy daszki ochronne-jest
zabronione.

- Zabrania sie:

-chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otworéw, niestabilnych deskowaniach,

-wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia , jak réwniez opierania
sie o bariery.

- Zabrania sie chodzenia po swiezo wykonanych murach.

- Zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopdw, a
takze wykonywania rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

- Wykonywanie robo6t murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopéw zgodnie z warunkami okreslonymi dla rob6t ziemnych.

- Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpg
wykopu, a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70cm.

- Podawanie dzwigiem materiatéw powinno odbywac sie pojemnikami gwarantujgcymi niewypadanie
transportowanych materiatow.

- Zabrania sie stawiania pojemnikow na pomostach lub rusztowaniach, jezeli ciezar ich jest wiekszy
niz to wynika z obcigzenh przewidywanych dla tych konstrukciji.

- Przy dostarczaniu materiatéw korytami spustowymi lub pojemnikami z uzyciem dzwigéw zabrania
sie przebywania osob pod tymi korytami lub pojemnikami.

- Maszyny i urzadzenia do przygotowania i podawania zaprawy tynkarskiej, takie jak betoniarki,
mieszarki, tynkownice, pompy do zapraw, zacieraczki powinny by¢ sprawne i powinny posiadaé¢
wszystkie zabezpieczenia okreslone w instrukcjach obstugi tych urzgdzen. Przektadnie i elementy
znajdujgce sie w ruchu powinny posiada¢ od powiednie ostony lub zabezpieczenia.

- Maszyny i urzgdzenia powinny posiada¢ instrukcje obstugi - DTR-ki, a pracownicy obstugujacy je
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie (lub uprawnienia) w zakresie
ich uzytkowania i bezpiecznych metod pracy.

- W czasie pracy betoniarek, mieszarek nie nalezy umieszcza¢ w mieszalniku topat, dragéw, duzych
kamieni itp. przedmiotow.

- Podczas czyszczenia lub naprawy urzgdzenia muszg by¢ zatrzymane i wylaczone w sposéb
uniemozliwiajgcy ich przypadkowe wigczenie. W czasie przerw w pracy urzgdzenia powinny byé
wytgczone i zamkniete.

- Przy oprdznianiu bebna betoniarek lub mieszarek nalezy pozostawa¢ w bezpiecznej odlegtosci tak
by nie doszto do zachlapania oczu wytadowywang zaprawa.

- Zabrania sie uzywania agregatu tynkarskiego, ktéry ma uszkodzony zawor bezpieczenstwa lub
niesprawny manometr oraz zabrania sie podawania zaprawy przy cisnieniu wiekszym niz okreslone
instrukcji obstugi.

- Zabrania sie dokrecania tgcznikéw i uszczelniania wezy ttocznych oraz usuwania korka z zaprawy
pod ci$nieniem lub gdy urzadzenie tloczace jest wylgczone, a cisnienie nie spadto do ,O".

- Przy robotach murarskich i tynkarskich uzywac sprzetu ochrony osobistej stosownie do
wystepujacych zagrozen.

Najcz esciej wyst epujace zagro zenia przy robotach murarskich i tynkarskich

- zmiana potozenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na nieréwnym podtozu lub
brak zabezpieczen przed ich przesunieciem,

- obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione,

- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu,

- mozliwo$¢ urazow przy obstudze sprzetu nie posiadajgcego odpowiednich zabezpieczen czesci
ruchomych,

- zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej lub przetadowywanej zapraw,

- zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu,

- nieprawidtowo wykonane rusztowania,



- samowolna likwidacja istniejgcych zabezpieczen ochronnych (odkrywanie otworow w stropach,
demontaz barierek),

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nie przystosowanych,

- upadek z wysokosci spowodowany nieprawidlowo wykonanymi zabezpieczeniami otworéw w
stropach i $cianach,

- wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczeh przy przejmowaniu
materiatow z pojemnikow,

- podwyzszanie pomostow roboczych w sposob przypadkowy niezgodny z przepisami,

- mozliwos¢ poslizgnieé i urazéw spowodowana brakiem porzadku na stanowisku pracy,

- urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokosci,

- porazenia pragdem przy niesprawnej instalacji elektrycznej.

Roboty malarskie

Warunki bezpiecznego wykonywania robdt malarskich

- Prace malarskie na wysokosci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie
wolno pracowa¢ na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych
elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie rob6t z uzyciem drabin rozstawnych jest
dozwolone do wysokosci 4m od podiogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢é przed poslizgnieciem i
rozsunieciem sie.

- Do prac malarskich sg uzywane m.in. materialy syntetyczne, materialy o wihasciwos$ciach
alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok oraz farby zawierajgce
zwigzki otowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewne, zOicienie chromowe), a takze lotne
rozpuszczalniki organiczne, ktére sg wchtaniane drogg oddechows, przez skore i btony sluzowe.

- Podczas piaskowania i szlifowania wystepuje narazenie na pyt zawierajgcy wolng krystaliczng
krzemionke powodujgca pylice ptuc. Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziataniem
tugbw polega na zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skéry twarzy i rgk kremami
ochronnymi oraz rekawicami. Podczas uzywania stezonych tugéw powinna byé zastosowana odziez
ochronna,np.: buty gumowe, fartuchy i rekawice.

- Podczas malowania metodg natryskowsg farbami zawierajgcymi krzemionke nalezy stosowac¢ maski
ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metodg piaskowania - hetmy ochronne z doptywem
czystego powietrza. Malowanie farbami zawierajgcymi toksyczne sktadniki, np. zwigzki otowiu i
chromu, jest dozwolone tylko za pomocg pedzla, a nie natrysku. Powtok zawierajgcych te sktadniki
nie wolno szlifowac na sucho.

- Przy uzywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalniki organiczne, uzywaniu materiatéw palnych,
wybuchowych lub innych materiatéw o podobnych wtasciwosciach nalezy:

-usungé¢ wszystkie otwarte zrédta ognia na odlegtosé co najmniej 30m,

-wylgczy¢ instalacje elektryczng, w razie potrzeby oswietlenia stosowac swiatto w szczelnej oprawie
z punktem zasilania (gniazdem),

-znajdujgcym sie poza pomieszczeniem, gdzie sg wykonywane roboty, zapewni¢ dostateczng
wentylacje przez otwarte okna lub przy wentylacji mechanicznej zapewnié¢ co najmniej czterokrotng
wymiane powietrza w ciggu godziny,

-nie rzucac¢ narzedzi metalowych,

-przeciwdziata¢ mozliwosci wejscia oséb z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w ktorym jest
wykonywana praca.

- Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym farbami
zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki. W czasie robét z zastosowaniem fatwopalnych materiatow
nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze.

- Wszelkie uzywane urzgdzenia elektryczne powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
porazenia prgdem. Urzgdzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane; w
czasie ich uzywania nalezy przestrzegaé instrukcji obstugi.

Najcz esciej wyst epujace zagro zenia przy robotach malarskich
Gléwne zrodta zagrozen przy tych pracach to:



- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

- wykonywanie pracy na wysokosci,

- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami pracujgcymi podcisnieniem
- niebezpieczenstwo pozaru.

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

Warunki bezpiecznego wykonywania rob4t impregnacyjn ych i odgrzybieniowych

- Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukciji
producenta $rodkéw stuzgcych do wykonywania tych robét. Srodki impregnacyjne powinny byé
magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.

- Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami
chemicznymi.

- Teren, na ktéorym bedg prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe, odpowiednio
oznakowuje sie i zaopatruje sie w sprzet przeciwpozarowy dostosowany do rodzaju impregnatu.

- W czasie wykonywania rob6t impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi sie, na tym
samym stanowisku pracy, innych robét budowlanych, szczegolnie z uzyciem elektronarzedzi.

- Wartosci stezen substancji i preparatow chemicznych w powietrzu w $rodowisku pracy nie moga
przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych stezen.

- Osoby wykonujgce roboty zwigzane z przygotowaniem podioza pod impregnacje i narazone na
pylenie powinny byé wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej oraz krem ochronny.

- Materialy budowlane impregnowane mogg by¢ uzyte do montazu dopiero po zupeinym
wyschnieciu impregnatu.

- Srodki oleiste nalezy podgrzewaé na stabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w beczkach z
wykreconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika. W czasie podgrzewania
nalezy chroni¢ srodek oleisty przed opadami atmosferycznymi i nie mozna przekroczy¢ temperatury
zaptonu tego Srodka. Roztwory wodne soli oraz ptyny oleiste mozna podgrzewa¢ na otwartym ogniu
w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od obiektéw murowanych i 15m od obiektéw drewnianych.
Podgrzewanie pasty impregnacyjnej moze odbywac sie wylacznie w specjalnie do tego celu
przeznaczonych naczyniach. Podgrzewany impregnat moze byé pobierany wytgcznie po zgaszeniu
otwartego ognia.

- W czasie wykonywania rob6t metodg powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz koncowki
urzadzen natryskowych powinny byé osadzone na trzonkach z ostonami zapobiegajgcymi $ciekaniu
impregnatu na rece pracownika.

- Zatadowywanie i wyladowywanie drewna z wanien i basenéw powinno byc¢
zmechanizowane.Wanny i baseny po napetieniu drewnem powinny zostac przykryte.

- W czasie wykonywania robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych:

1) metoda iniekcji — nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych rob6t z urzadzeniami
cisnieniowymi;
2) metodg bandazowania — nalezy stosowa¢ pedzle do nanoszenia impregnatéw przed

przygotowaniem bandazy;

3) metodg suchej impregnacji — nalezy miejsce jej stosowania zabezpieczy¢ przed przeciggami.
Wchodzenie do basendw i wanien w celu wykonania prac konserwacyjnych jest mozliwe wytgcznie
po oprdznieniu i przewietrzeniu tych basendéw i wanien, a wchodzacy pracownicy powinni byé
asekurowani i zabezpieczeni linkg bezpieczenstwa.

Najcz esciej wyst epujace zagro zenia przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowy ch
Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe stwarzajg nastepujgce zagrozenia:

- zatrucia organizmu nagte, przewlekie i ostre,

- mozliwo$¢ oparzenia,

- podraznienia i alergie,

- W miejscu wykonywania robd6t impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna znajdowa¢ sie



apteczka podreczna, zaopatrzona w szczegolnosci w $rodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz
srodki opatrunkowe.

- W miejscu wykonywania robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinien byé umieszczony
numer telefonu najblizszego punktu pomocy medyczne.

Roboty ziemne

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych

- Wykonanie rob6t ziemnych nalezy prowadzié na podstawie planu organizacji robét okreslajgcego
kolejnos¢ i metody ich wykonania.

- Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen podziemnych
(instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania,
telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

- Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy
okreslic bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogag by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

- W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac
prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

- Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

- Urobek z wykopdéw powinien byé¢: odkladany 1 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie sg
umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

- W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow, urzadza¢ drég dojazdowych i przejsé.

- Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie w
bezpiecznej od niego odlegtosci.

- Podczas wykonywania wykopdw wgsko przestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem mogg
znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

- Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

- Jezeli gleboko$¢ wykopu jest wieksza niz 1 m nalezy wykonaé zejscia do wykopu. Odlegtos$¢
miedzy zej$ciami do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

- Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania rob6t ziemnych
(skarpowanie, szalunki, rozpory).

- Krawedzie wykop6w oznaczyé i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujgcym i przepisami.

- Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych robét oraz
przebywania oséb postronnych.

- Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gilebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopoéw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t

powinien zapewni¢ staty dozor.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju, jest zabronione.

- W czasie wykonywania koparkg wykopéw wagsko przestrzennych nalezy wykonywaé¢ obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzern mechanicznych.

- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywa¢ sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Najcz esciej wyst epujace zagro zenia przy robotach ziemnych
- wykonywanie rob6t niezgodnie z zatozong technologig robot,



- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas rob6t przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- sktadowanie materiatdw na krawedzi wykopu,

- pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewtasciwe zejscia do wykopdw,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub Srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunieciem sie sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajgcych energie elektrycznag, np.
do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatéw.

VIII. Opis techniczny
8.0. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji i dachu
budynku mieszkalnego - wielorodzinnego Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Al. Stycznia 12
w Grudzigdzu. Celem projektu jest opracowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na
budowe.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont elewacji i dachu dla catego budynku.

3. Zalozenia projektowe

W ramach remontu istniejgcej elewacji oraz dachu planowane jest wykonanie: renowacji elewaciji,
renowacji stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (lub wymiany jesli renowacja nie bedzie mozliwa),
wymiany pokrycia dachu z zachowaniem istniejgcej konstrukcji dachu, remontu facjat, wymiany obrébek
blacharskich, parapetéw, opierzen, rynien, rur spustowych, ptotkbw przeciwsniegowych, remontu opaski
przy cokotach.

4. Podstawa opracowania

a) wypis z obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

b) kopia mapy do celéw informacyjnych w skali 1:500,

c) pomiary wtasne z natury oraz zdjecia wykonywane w grudniu 2015r.,

d) inwentaryzacja obiektu wykonana przez projektanta,

e) obowigzujgce normy i przepisy,

f) wiedza techniczna i zasady sztuki budowlanej,

g) .,opinia konserwatorska” opracowana przez Konserwatora Dziet Sztuki Jarostawa Czechowskiego

5. Inwestor

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0., ul. Mickiewicza 23,
86-300 Grudzigdz

6. Lokalizacja obiektu

Budynek usytuowany jest w potudniowej pierzei ulicy Al. Stycznia, w poblizu skrzyzowania z ulicg
Rybackg. Od zachodu graniczy z budynkiem mieszkalnym oznaczonym numerem porzgdkowym 10,
od wschodu z ulicg Rybackg. Potozony na dziatce o nr ewidencyjnym 66, obreb 49 w Grudzigdzu.



7. Historia obiektu

Teren, na ktorym potozony jest przedmiotowy budynek, znajduje sie w obrebie Zabytkowego Zespotu
Urbanistycznego Grudzigdza, wpisanego do rejestru zabytkéw nieruchomych.

8.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Stan istniej acy zagospodarowania terenu

Bez zmian.

2. Stan projektowany zagospodarowania terenu

Bez zmian.

3. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym potozony jest przedmiotowy budynek znajduje sie w obrebie ,Zabytkowego zespotu
urbanistycznego miasta Grudzigdza” wpisanego do zabytkdéw nieruchomych.

4. Wplyw czynnikéw zewn etrznych na dziatk e

Bez zmian.

5. Istniej gce i przewidywane zagro zenia

Bez zmian.

8.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA — STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka obiektu

1.1. Plan budynku
Oparty jest na rzucie w ksztaicie litery V. Klatka schodowa usytuowana jest w potudniowej czesci rzutu,

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest w poziomie parteru, centralnie od strony potnocnej (front
Budynku)

1.2. Bryta budynku.

Bryta budynku okazata, potzwarta, masywna. Obiekt w catosci podpiwniczony. Budynek posiada
5 kondygnacji nadziemnych: kondygnacja | — najnizsza przechodzi w pomieszczenia gospodarcze,
a kondygnacja V — najwyzsza stanowi czesciowo uzytkowe poddasze. Budynek przykryty dachem
dwuspadowym z dwiema kalenicami na osi dwéch kierunkéw swiata. Pokrycie dachu wykonano
ceramiczng dachéwkg ,karpiéwkg” w kolorze czerwonym, ukladang w koronke. W potaci dachu
wbudowane sg lukarny z prostym frontem.

1.3. Elewacje
Elewacje podzielone waskimi 5 pasami profilowanych gzymséw na wysokos$ci: stropu nad parterem,
parapetow |, II, Ill kondygnacji, pokrytych blachg cynkowg. Ostatni pas gzymsu konstrukcji drewnianej

biegnie bezposrednio pod linig dachu.

Na powierzchni $cian zewnetrznych frontowych w czesci parterowej budynku wystepuje boniowanie
wykonane w tynku.



W dolnej partii przyziemia, woko6t wszystkich $cian budynku biegnie niewysoki cokét, wykonany
w zaprawie tynkarskiej.

Okna, powtarzajgce rytm kondygnacji i przeset, w wiekszosci prostokatne, dzielone na 4 pola,
za wyjatkiem tukowych okien IV kondygnacji oraz 2 prostokgtnych okien na Il i Ill kondygnacji, ktére
sg wieksze, trojrzedowe i dwudzielne. Okna w wigkszosci oryginalne - drewniane, skrzynkowe, tylko
czes¢ z nich zostala wymieniona na okna nowe (z szybg zespolong). Cze$¢ okien przyziemia
zabezpieczona stalowymi kratami o zréznicowanej formie. Wszystkie okna ujete w waskie opaski
wykonane w zagtadzonym tynku.

W budynku wystepuja gtdéwnie drewniane okna skrzynkowe z wyjgtkiem okien na klatkach schodowych
oraz w toaletach, gdzie zamocowano okna drewniane pojedyncze. Okna, powtarzajgce rytm kondygnaciji
i przesel, w wiekszosci prostokatne, dzielone na 4 pola, za wyjagtkiem tukowych okien IV kondygnacji
oraz 2 prostokagtnych okien na Il i lll kondygnaciji, ktére sg wieksze, tréjrzedowe i dwudzielne. Okna
skrzynkowe sg dzielone statym s$lemieniem na dwie czesci. Uklad slemie-stupek tworzy podziat okna
w formie krzyza. Dolna cze$¢ jest s$rednio 3 razy dluzsza od goérnej. Okna trojdzielne
w czeéci dolnej okna posiadajg jeden stupek. Kolor wszystkich okien bialy.  Stan techniczny okien jest
Sredni, w czesci poddasza nieuzytkowego zty. Okna oryginalne, ktére zachowaly sie w stanie dobrym
wymagajg ponownego pasowania, oczyszczenia grubych nawarstwien farby, wymiany zmurszatych
elementow. Wszystkie okna historyczne wymagajg uszczelnienia i wymiany zwichrowanych elementow.
Parapety zewnetrzne blaszane skorodowane w calosci.

Drzwi wejsciowe gtéwne do budynku wykonane sg jako dwuskrzydiowe o szer.101 cm z blokowanym
skrzydiem o szer. 42 cm. Wysokos$¢ drzwi 251 cm w srodkowej czesci tuku. Drzwi sg w stanie dobrym.
Drzwi wejsciowe od podwérka wykonane sg jako jednoskrzydtowe o szer. 101 cm. Drzwi sg w stanie
niezadawalajgcym. Zniszczona powierzchnia malarska, liczne pekniecia i wyszczerbienia drewna.
Oscieznica zamocowana z duzymi szczelinami. Konstrukcja drzwi (sktadnie skrzydel) powoduje, ze cate
drzwi sg ,rozklekotane”. Stalowy prog drzwiowy zamocowany nieestetycznie.

Drzwi pierwsze jak i drugie pomalowane sg farba olejng w kolorze brgzowym o réznych odcieniach.

1.4. Dach

Dach dwuspadowy pokryty dachéwkg karpidwka, utozong w koronke. Kominy z cegly petnej w stanie
surowym. Dach nie spetnia swojej podstawowej funkcji, gdyz nie jest szczelny. Widoczne sg przeswity
miedzy dachdéwkami, przy opierzeniach blacharskich, w rejonie kominéw i belek konstrukcji dachu.
W potaci znajdujg sie lukarny, ktérych sciany obudowane sg petnym deskowaniem oraz blachg cynkowg
Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo - kleszczowa. Konstrukcja dachu stromego nie wykazuje oznak
odksztatcen wskazujgcych na przecigzenia konstrukcji. W catym budynku na krokwiach i murfatach
widoczne sg oznaki zaciekow i zawilgocen elementdéw drewnianych. W centralnej czesci dachu budynku
jeden ze stup6éw wigzarowych w dolnej czesci posiada ubytek ok. 50% przekroju. Stan pokrycia jest
niezadowalajgcy. Wystepujg liczne pekniecia i ubytki dachowek oraz gasioréw powodujgcych przecieki
dachu. Na catej powierzchni wystepujg ubytki zaprawy tgczgcej dachowki, gasiory.

1.5 Stropy ostatniej kondygnacii
Na catlej ostatniej kondygnacji w budynku wystepuje strop drewniany ze slepym putapem wypetnionym
polepa gliniang mieszang z trocinami i wiérami drzewnymi. Strop jest w srednim stanie technicznym.

1.6 Balkony na elewacji frontowej

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i dokonanych powierzchniowych odkrywek stwierdzano:

- balkony na pycie Kleina otynkowane, od spodu ptyt balkonowych wystepuje na tynku silne zawilgocenie
i zniszczony tynk cementowo-wapienny,

- widoczne na tynku pod balkonami zacieki, spowodowane przeciekami wody deszczowej przez piyte




Z uwagi na zniszczong izolacje p.wilgociowg z papy
- w wiekszosci popekana jest szlichta cementowa posadzki balkonu

1.7 Obrdbki dachowe, rynny i rury spustowe

Opierzenia okapowe oraz rynny wykonane sg z blachy cynkowej i blachy stalowej ocynkowanej.
Na elewacji frontowej budynku gtéwnego rynna zamocowana jest ponad gzymsem (podwieszona
do okapu) i cofnieta poza jego obrys. Rury spustowe okragte potgczone z kanalizacjg $ciekowa. Stan
opierzen i rynien jest zly. W wielu miejscach rynny sg powyginane o zlych spadkach powodujgcych
zastoiska wody i zalewanie elewacji. Widoczne sg takze oznaki nieszczelnosci rynien. Haki rynnowe
czesciowo skorodowane. Opierzenia komindw sg wykonane nieprawidtiowo, w kilku miejscach
opierzenia odstajg od kominow. Opierzenia nowe fgczone na sylikon sg rozszczelnione. Mocowania
opierzen nie posiadajg kapek zabezpieczajgcych przed korozjg i przesigkami wody. Okienka dachowe
silnie skorodowane oraz nieszczelne z ubytkami szyb i opierzen

8.3. ZAKRES ROBOT

1. Elewacie

a) ustawienie rusztowan z wykonaniem daszkéw zabezpieczajgcych,

b) ocena stanu technicznego poszczegélnych elementéw elewacji,

c) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét,

d) prace przygotowawcze polegajgce na usunieciu zbednego okablowania, starych instalacji, wtérnych

zapraw cementowych,

e) wstepne mycie elewacji oraz przeprowadzenie dezynfekciji,

f) naprawa ubytkdw, peknie¢ i rys, miejsc odspojonych, pecherzy, demontaz i ponowny montaz
elementow niestabilnych,

g) wymiana zniszczonych elementdw,

h) oczyszczenie powierzchni,

i) mycie zasadnicze,

i) hydrofobizacja zasadnicza,

k) renowacja stolarki okiennej (usuniecie wtérnych powtok malarskich, szlifowanie, naprawa elementéw
drewnianych, wypetnienia drobnych ubytkéw, wymiana zmurszatych elementéw, szklenie,
konserwacja i uzupetnienie oku¢, impregnacja, malowanie,

[) wymiana parapetéw oraz obrobek blacharskich gzymséw wraz montazem kolcéw przeciw gotebiom,

m) wymiana rur spustowych,

n) wykonanie na wysoko$¢ cokotu rur spustowych zeliwnych z wyczystkami,

0) renowacja stolarki drzwiowej (szlifowanie, naprawa, uzupetienie drobnych ubytkéw, impregnacja,
malowanie, konserwacja i uzupetnienie okuc,

p) renowacja krat historycznych ( oczyszczenie mechaniczne, malowanie),

g) remont schodéw wejsciowych do budynku

r naprawa studzienek.

s) Malowanie elewacji

2. Dach

a) demontaz pokrycia z dachowki, ggsioréw, obrébek blacharskich, opierzen, rynien, koszy zlewowych,
instalacji odgromowej, ptotkdw przeciwsniegowych, taw kominiarskich,

b) demontaz fat i kontriat,

¢) montaz wiatroszczelnej, paroprzepuszczalnej folii dachowej,

d) montaz tat i kontriat,

e) naprawa kominow,

f) montaz obrébek blacharskich, opierzen, rynien, koszy zlewowych, dachoéwki, ggsioréw, ptotkéw
przeciwsniegowych, taw kominiarskich, instalacji odgromowej,

g) montaz kolcow przeciw gotebiom,

h) remont $cianek facjat,

i) malowanie konstrukcji dachu, naprawa uszkodzonych elementow,

j) docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg



8.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Stan zachowania i przyczyny zniszcze n

Ogodlny stan zachowania wszystkich elewacji budynku jest w stanie srednim. Najbardziej zniszczone sa
fragmenty elewacji w obrebie nieszczelnych systeméw odprowadzania deszczéwki, w partiach
przyziemia, w naroznikach i miejscach ocienionych, pod gzymsami. Skutkiem sg liczne ubytki tynku,
zdezintegrowanie materiatu, odstonieta cegta, znaczne zawilgocenie i zasolenie muréw, porazenie
grzybami, ubytki struktury kamienia wapiennego, jego wyptukana powierzchnia. Na $cianach nie
obserwuje sie wysolen, ale widoczne jest destrukcyjne dziatanie soli w postaci rozwarstwionych,
zdezintegrowanych tynkéw, a miejscowo takze odstonietego muru. Dolne partie elewacji oraz narozniki,
miejsca zacienione, zardwno na tynku jak i na kamieniu. Partie $cian narazone na ciggte dziatanie wody
ulegly takze zniszczeniu na skutek pracy materiatdbw w cyklicznym procesie zamrazania wilgoci i
rozkruszania $cian kapilar cegiet przez krysztaty solne oraz mroz. Na calym budynku obserwuje sie
duzo uszkodzen mechanicznych - obtupanych krawedzi gzymsow i wystajgcych detali, spekania muru.
Betonowe stopnie schoddéw wejsciowych oraz pas cokotu elewacji zachodniej zachowane dobrze.
Wtérne zaprawy cementowe w wegarach otworéw okiennych i drzwiowych, naroznikach, przy montazu
krat, miejscowo uzupetniano nimi takze ubytki tynku. Takie naprawy dziatajg destrukcyjnie - beton jest
zbyt mocny w stosunku do oryginalnego otoczenia, zbyt szczelny, przyczynia sie do wzmozonego
zawilgocenia materiatdw, powoduje destrukcje w wyniku réznicy naprezen miedzy materiatami. Tynki
wapienno-cementowe zachowane dos¢ dobrze na catej powierzchni scian. Miejscowe odspojenia tynku,
jego spudrowania, ztuszczenia oraz wieksze ubytki powstate zwykle na skutek diugotrwatego zamakania
wodg opadowg (skutek uszkodzonych elementéw pokrycia dachowego i opierzen blacharskich),
dezintegracja granularna na skutek dziatalnosci mrozu, peknie¢ i uszkodzer mechanicznych, by¢ moze
takze wysolen cegly (krystalizacja soli rozpuszczalnych w wodzie). W miejscach intensywnie
optukiwanych przez wode deszczowg tynk ma kolor kremowo-biaty i jest bardziej porowaty. Elementy ze
stali, takie jak kraty, kotwy, obejmy rynien, skorodowane na skutek utraty zabezpieczajgcej powtoki
antykorozyjnego wymalowania i dziatania wilgoci. Przylegajgcy do budynku chodnik z ptyt betonowych
powoduje dodatkowe zawilgacanie cokotowej partii muru na skutek rozbryzgiwania wody opadowe;.
Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ studzienek okiennych, okien piwnicznych i systemoéw odprowadzania wody.
Okna - oryginalne drewniane, skrzynkowe — sg zachowane w roznym stanie, z ubytkami szproséw,
miejscowo wypaczone, pozbawione warstw wtérnego wymalowania, wiele elementéw wymaga wymiany.
Konstrukcja drewniana dachu jest w ztym stanie, wymaga napraw. Na skutek naprezen oraz zmian
wilgotnosci elementy drewniane konstrukcyjne majg podituzne spekania, ktdrych szerokos¢ nierzadko
przekracza 5mm. W miejscach przeciekdw konstrukcja jest zawilgocona, zmurszata i wymaga
czesciowej wymiany lub wykonania wzmocnien. Pokrycie dachu nie jest szczelne, korozji ulegty
opierzenia blacharskie, rynny, rury spustowe. Dachéwka wymaga demontazu i ponownego utozenia
potaczonego z wymiang dachdwek i zastosowaniem folii paroprzepuszczalnej. Kominy posiadajg
uszkodzenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi oraz wadliwym wykonaniem opierzen.

2. Zalozenia Konserwatorskie

Budynek pochodzi z 1889r. | wpisany jest do wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw. Obiekt
charakteryzuje klasyczna bryla, stylowa dekoracja elewacyjna. Estetyke wystroju $cian zewnetrznych
zaburzyly rozne rozwigzania zabezpieczajgce, jak urzgdzenia alarmowe, okablowanie, przestarzate
oswietlenie.

W Swietle powyzszego obecne dziatania majg na celu $wiadome ratowanie obiektu w jego pierwotnym
ksztalcie i przywrdcenie mu oryginalnej estetyki elewacji z czasu powstania obiektu. Nalezy usung¢
przyczyny oraz skutki destrukcji obiektu: zawilgocenia, czarne zwarte powloki siarczanowe, wtérne
naprawy cementowe i zabezpieczy¢é go odpowiednio przed dalszym niszczeniem w przysziosci.
Elementy brakujace zrekonstruowa¢ na wzor istniejgcych w technologii historycznej. Okna i drzwi w
czesciach wspdlnych /klatki schodowe, strych, piwnica/ nalezy podda¢ renowacji bgdz wymianie.
Nowe okna muszg byé doktadng replikg istniejgcych, z powtérzeniem wszystkich proporcji, podziatow,
szerokosci ramiakOw i szproséw, frezowanych krawedzi i profilowan. Dopuszcza sie wstawienie szyb



zespolonych. Okna juz wymienione, a wykonane w technologii PCV nalezy wymieni¢ na drewniane wg
powyzszych zasad. Prace zwigzane z dachem powinny zapewnié¢ spéjnosc¢ kolorystyczng pokrycia,
wymiane zaréwno skorodowanych jak i uszkodzonych blach, oraz estetyczne wykonczenie kominéw
znajdujagcych sie nad potacig. Istotne dla ogdlnej estetyki obiektu bedzie usuniecie lub uporzadkowanie
okablowania wraz z urzgdzeniami alarmowymi itp. Do wykonania prac zaleca sie stosowanie srodkéw i
technologii renomowanych firm specjalistycznych, produkujgcych materiaty do konserwacji obiektéw
zabytkowych oraz optymalnie takich, ktdre zapewniajg bezposredni kontakt z konsultantem, np. firmy
Atlas Ztoty Wiek, Remmers, Baumit, Keim, Optholit, Caparol i in.

8.5. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Wszystkie zalecane ponizej prace zewnetrzne powinny by¢ wykonywane w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, umozliwiajgcych naturalne wysychanie zastosowanych materiatdw, przy dobowej
temperaturze nie spadajgcej ponizej +50C.

a)  Prace wstepne.

1. Szczegdétowe ogledziny z poziomu rusztowan, stanu zachowania przedmiotowych elewacji, z

udziatem inspektora nadzoru. W szczegélnosci zwrdci¢ uwage na stabilnosé tynkéw i okresli¢ zakres ich

wymiany, ocenic¢ stopien zniszczenia odstonietych partii muru, stan zachowania opierzen blacharskich i

orynnowania. Zbadac¢ stabilnos¢ elementéw detali - czy nie sg obluzowane.

2. Wykona¢ szczegotowg dokumentacje fotograficzng - ogding i z poziomu rusztowania.

3. Usungc¢ zbedne okablowanie, stare instalacje i oswietlenie itp.

4. Usuna¢ wtdérne naprawy cementowe.

5. Przed rozpoczeciem zasadniczych prac przeprowadzi¢ mycie wstepne, a nastepnie dezynfekcje
poprzez kilkakrotne przesmarowanie pedzlem srodkiem biobdjczym, np. roztworem BORAMONU z
ALGATEM/Altax lub analogicznym.

6. Miejscowe wzmocnienie pudrujgcych sie, zdezintegrowanych fragmentow tynkdéw poprzez
kilkakrotne nasycanie ostabionego materialu natryskowo preparatem hydrofinym na bazie
czteroetoksysilanu (hydrofobizacja), umozliwiajgce dalszg bezpieczng prace i kolejne zabiegi. Nalezy
pamietaé o rezimie technologicznym przy przeprowadzaniu zabiegu: wzmacniany materiat powinien
by¢ suchy, wilgotnos¢é wzgledna powietrza 50-70%, a po wprowadzeniu srodka chroniony przed
bezposrednim dziataniem wody przez okres 2 tygodni. Do wzmocnienia nalezy uzy¢ najpierw
preparaty o zawartosci 30% wytrgconego zelu, a nastepnie stezenia wyzsze, np. 50%.

b) Technologia wykonania prac konserwatorskich

1.Konserwacja ceglanych partii elewacji

Zakres prac dotyczy ceglanych partii elewacji budynku gtéwnego: nalezy usungé wszystkie warstwy
malarskie z powierzchni cegiet, na calej elewaciji tj. w partiach dekoracji zdezynfekowac¢ powierzchnie
Scian, wykona¢ niezbedne wzmocnienia, naprawy i uzupetnienia ceglanych ksztaltek. Prace,
poprzedzone uporzgdkowaniem instalacji biegngcych na zewnagtrz budynku, prowadzi¢ nalezy w
nastepujgcej kolejnosci;

1.1. usungé wszystkie warstwy farby z powierzchni cegiet za pomocg preparatéw przeznaczonych do
usuwania farb np. Scansol czy firmowych preparatbw Remmers, Keim , Caparol, doczyszczanie
powierzchni cegiet prowadzi¢ wg punktu 1.3

1.2. nastepnie wykona¢ dezynfekcje muréw preparatem glono- i grzybobojczym w obrebie przyziemia.
Do dezynfekcji nalezy uzyé produkty sprawdzonych firm np. Lichenicida — Bresciani , Algott — firmy
Altax, lub poréwnywalne firmy Remmers Keim , Caparol,

1.3. oczysci¢ powierzchnie z zabrudzen i zapraw. Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ metodg mokrg
przy pomocy przegrzanej pary wodnej lub suchg, drobnym miekkim $cierniwem podawanym z pistoletu



pod niewielkim ci$nieniem, ciSnienie robocze i rodzaj kruszywa nalezy dobra¢ tak by nie uszkodzi¢
powierzchni oryginalnych cegiet,

1.4. wypetni¢ ujawnione pekniecia w murach uptynniong zaprawg iniekcyjng. Najlepiej uzy¢ gotowe
zaprawy do iniekcji np. Aida Bohrlochsuspension — Remmers , lub sporzadzi¢ zaprawy na bazie wapna
dyspergowanego odznaczajace sie duzg ptynnosciag i zdolnoscig penetracji w najdrobniejsze szczeliny i
pustki.

1.5. wykona¢ wzmocnienie osypujacych sie partii cegiel, nalezy przejrze¢ catg powierzchnie muréw w
celu wstepnego wzmocnienia miejsc silnie zniszczonych (tluszczacych sie, o0sypujacych,
zdezintegrowanych bgdz ostabionych cegiet czy oryginalnych spoin). Zniszczone powierzchnie cegiet i
spoin nalezy nasyci¢ roztworem substancji wzmacniajgcej. Najlepiej do tego celu nadaje sie preparat
krzemoorganiczny np. Funcosil Steinfestiger OH, KSE 300 lub KSE 500 firmy Remmers.

1.6. przeprowadzi¢ odsalanie - jesli bedzie konieczne /np. gdy po oczyszczeniu na powierzchni cegiet
pojawia sie zabielenia/. Odsalanie nalezy przeprowadzi¢ metodg wymuszonej migracji soli do
rozszerzonego Srodowiska. Mozna wykorzystac¢ do tego celu kompresy z pulpy celulozowej z dodatkiem
drobnego kruszywa i bentonitu ewentualnie gotowe kompresy odsalajgce np. Funcosil
Entsalzugskompresse Remmers,

1.7. wykona¢ uzupetnianie ubytkow cegiel modyfikowang zaprawg mineralng (na bazie spoiw
trasowych), imitujgcg kolorem i strukturg materiat ceglany. Do uzupetniania najbardziej wskazane s3g
zaprawy firm Remmers, Atlas z serii ,Ztoty Wiek”, brakujgce cegly mozna uzupetni¢ poprzez wstawienie
nowych ksztattek ceglanych o wymiarach i kolorze odpowiadajgcym cegtom oryginalnym,

1.8. wykonaé¢ uzupehienie spoin - skiad, kolor i opracowanie spoin powinny by¢ zgodne ze spoing
oryginalng — mozna skorzysta¢ z gotowych produkty firm Baumit , Remmers, Optolith, lub sporzadzi¢
zaprawe na bazie wapna i cementu trasowego z dodatkiem kruszyw odpowiadajgcych kolorem i
wielkos$cig uziarnienia spoiwom oryginalnym,

1.9. wykona¢ scalenie kolorystyczne miejsc uzupetnionych z partiami oryginalnymi z zachowaniem
czytelnosci dziatan konserwatorskich, przy pomocy wapiennych farb ze spoiwem 2z wapna
dyspergowanego (Remmers Funcosil Historic Kalkfarbe i Funcosil Historic Kalk-Volltonfarbe lub
réwnowazne). W przypadku elementéw przeznaczonych do hydrofobizacji mozna zastosowac farby na
bazie emulsji silikonowych (np. farby Historic Lasur firmy Remmers lub réwnowazne)

1.10. wykona¢ hydrofobizacje powierzchni ceglanych przy pomocy preparatéw na bazie SNL — firmy
Remmers, Zabieg hydrofobizacji nalezy prowadzi¢ do maksymalnego nasycenia powierzchni
impregnowanej preparatem, a nastepnie powtérzy¢ , spos6b aplikacji przy pomocy pedzla metoda
.mokre w mokre”, roztworami zywic krzemoorganicznych. np. Funcosil SNL lub Funcosil WS firmy
Remmers.

2.Konserwacja powierzchni tynkowanych

Zakres prac dotyczy wszystkich elewacji: nalezy usung¢ tynki odspojone i osypujgce sie, usung¢ zrédta
zagrzybienia i zasolenia, zdezynfekowa¢ powierzchnie $cian, wykona¢ niezbedne wzmocnienia i
naprawy $cian, odtworzy¢ brakujgce partie tynkéw, podda¢ pracom konserwatorskim istniejgcy detal
architektoniczny, opracowac kolorystycznie powierzchnie tynkow i detalu architektonicznego. Prace
nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

2.1 usung¢ z powierzchni tynkéw warstwe tzw. ,baranka” oraz cementowe naprawy i warstwy farb uzyte
podczas poprzednich remontéw, czyszczenie prowadzi¢ mechanicznie i stosujgc preparaty do usuwania
warstw malarskich, z zachowaniem ostroznosci tak by nie niszczy¢ powierzchni pierwotnych tynkéw



2.2. po oczyszczeniu tynkowanych elewacji nalezy oceni¢ stan zachowania tynkdw na calej elewacji i
wyznaczy¢ obszary jego usuniecia lub wzmocnienia,

2.4 usunac¢ zdezintegrowane, odspojone tynki w partiach wyznaczonych, przewiduje sie usuniecie ok.
20% tynkdw z powierzchni ptaskich, w tym wszystkie tynki z partii cokotowej

2.5 wykona¢ naprawy odstonietego spod tynku ceglanego muru, jesli zajdzie taka potrzeba — zakfada
sie ok.5% powierzchni do naprawy

2.6 wypehic¢ ujawnione spekania muru preparatami do iniekcji lub wykona¢ przemurowania a w razie
potrzeby wykona¢ kotwienia spekan, stosowa¢ kotwy z materialdw nierdzewnych lub tzw. kotwy
chemiczne

2.7 wzmocni¢ pozostawione partie oryginalnych tynkéw hydrofilnym preparatem wzmacniajgcym do
podtozy mineralnych piaszczacych sie i zwietrzatych, np. preparatem KSE 300 firmy Remmers,

2.8 ubytki w zachowanych tynkach uzupei¢ tynkiem mineralnym o wiasciwosciach zblizonych do tynku
oryginalnego (struktura, kolor, faktura powierzchni),wskazane zaprawy trasowe .

2.9 w partiach cokotowych wykona¢ tynki wodoodporne / po zabiegach naprawczych /, stosowaé tynki
np. firm Remmers, Optolith, Baumit.

2.10 po naprawie i uzupetnieniu tynkowanych powierzchni nalezy oceni¢ jednorodnos¢ podtoza. W
wypadku duzych réznic fakturalnych nalezy nanie$¢ na calg powierzchnie tynku cienkg warstwe tynku
drobnoziarnistego. Tynk taki przekryje drobniejsze rysy i ujednolici powierzchnie starego tynku i nowych
uzupetnien, mozna zastosowac¢ cienkowarstwowe zaprawy tynkowe /mineralne/ np. firm Baumit,
Remmers, Schomburg. Nie nalezy stosowa¢ przypadkowych szpachléwek czy gladzi, zastosowana
warstwa winna mieé¢ bowiem dobre wiasciwosci dyfuzyjne, a to zapewniajg materiaty produkowane pod
katem potrzeb obiektow zabytkowych (tynku nie nalezy nanosi¢ na elementy ozdobne czy profilowane,
np. na gzymsy po6tnocnej przybuddéwki - w tych miejscach nalezy wykonac¢ gruntowanie lub w razie
potrzeby uzupelnianie odpowiednig zaprawg a nastepnie gruntowanie), w wypadku gdy powierzchnia
okaze sie w miare jednorodna nalezy nanie$¢ warstwe gruntu wyréwnujgcg chtonnos¢ podtoza. Grunt
musi by¢ ,kompatybilny” z farbg przewidziang do ostatecznego malowania czyli polecany przez
producenta farb, ktére Wykonawca zamierza zastosowac na obiekcie.

2.11 wykonaé¢ wzmocnienie i naprawe gzymsoéw uszkodzonych w technologiach tradycyjnych /zaprawy
mineralne w razie potrzeby uszlachetniane dodatkami poprawiajacymi ich przyczepnos$é, mozna dobrac
gotowe materialy prod. firm Baumit, Remmers, STO-Tubag lub Atlas, gzymsy i tynki cokotu nalezy
wykonac z zaprawy wodoodpornej dostarczanej przez tych samych producentow,

2.12 pomalowa¢ tynkowane powierzchnie elewacji i tynkowane ptyciny pod oknami farbami
przeznaczonymi do malowania elewacji obiektow zabytkowych np. silikatowymi farbami Keima lub
modyfikowang farbg silikonowg o wihasciwosciach hydrofobowych a jednoczesnie o dobrych
wlasciwosciach dyfuzyjnych np. AmphiSilan f-my CAPAROL, Novasil Tikurilla lub inne poréwnywalne.

UWAGA: przed malowaniem tynkéw nalezy wykona¢ préby na obiekcie, ktére powinny zostac
zatwierdzone przez Komisje Konserwatorskg z udziatem przedstawiciela Inwestora i KZ.

3. Konserwacja elementéw betonowych

Zakres prac dotyczy betonowych parapetow okien parteru.

3.1 usunag¢ z powierzchni parapetéw warstw farby i zabrudzen, czyszczenie prowadzi¢ stosujgc
preparaty do usuwania warstw malarskich,




3.2 wykona¢ wzmocnienia i naprawe ubytkéw, do uzupetnien wykorzysta¢é gotowe zaprawy do
uzupetniania sztukaterii betonowych z serii "Ztoty Wiek” firmy Atlas, lub poréwnywalne firm Remmers,
Baumit,

3.3 zabezpieczy¢ parapety przed wnikaniem wody, nanoszac na ich powierzchnie cienkg warstwe
zaprawy uszczelniajgcej np. preparat Elastoschlamme firmy Remmers,

4.Konserwacja sztukaterii,

Zakres prac dotyczy dekoracji sztukatorskiej nad oknami.

4.1. oczyszczenie powierzchni sztukaterii z warstw farby, czyszczenie prowadzi¢ stosujgc preparaty do
usuwania warstw malarskich, z zachowaniem ostroznosci by nie niszczy¢ ich pierwotnej powierzchni,

4.2. wykona¢ wzmocnienia i naprawe ubytkéw, do uzupeilnien wykorzystaé gotowe zaprawy do
uzupetniania sztukaterii /np. P — 08/ z serii "Ztoty Wiek” firmy Atlas, lub poréwnywalne firm Remmers,
Baumit.

4.3. pomalowaé¢ powierzchnie sztukaterii w celu scalenia kolorystycznego i zabezpieczenia przed
wnikaniem wody

5.Konserwacja elementéw drewnianych,

Zakres prac: dotyczy wszystkich elementéw drewnianych; konstrukcyjnych i ozdobnych, w obrebie
szczytdéw, okapéw wybranych okien, przebieg prac;

5.1 usung¢ z powierzchni stare powtoki farb olejnych przy pomocy preparatéw zmiekczajgcych, np.
Scansol — firmy INCO, Remmers Ablauger — firmy Remmers lub innych o podobnych wtasciwosciach,
usuwanie prowadzimy ostroznie zachowujgc warstwy oryginalne, ktére mogg postuzy¢ do odtworzenia
pierwotnej kolorystki elementéw drewnianych, szczeg6lng ostroznos¢ zachowac¢ przy usuwaniu powitok
z dekoracji ornamentalnych,

5.2 dokona¢ komisyjnej oceny stanu zachowania elementéw po ich oczyszczeniu, elementy lub ich
fragmenty zakwalifikowane do wymiany zachowa¢ jako wzér do rekonstrukcji — po przeprowadzonej
dezynfekciji,

5.3 przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekcje wszystkich elementéw drewnianych, np. preparatem Per-
xil 10, lub PENETRIN, BORAMON, czy HYLOTOX Q, firmy Altax, w celu likwidacji szkodnikéw drewna

5.4 w miejscach ostabionych, "zjedzonych” przez owady przeprowadzi¢ impregnacje wzmacniajgca
strukture drewna np. roztworem zywicy termoplastycznej Paraloid B-72 (stezenie dobrane
doswiadczalnie),

5.5 wykona¢ naprawe i wzmocnienie wigzan ciesielskich i stolarskich (klejenie klejem stolarskim, np.
klejem Winacet firmy Dwory SA , kotkowanie, wstawki nowego drewna).,

5.6 wykona¢ klejenie peknie¢ drewna z wypetnieniem wiekszych szczelin wklejkami drewna (klejenie
klejem stolarskim, klejem Winacet firmy Dwory SA lub innym) ,

5.7 wykona¢ uzupetnienie ubytkéw drewna wstawkami nowego, sezonowanego drewna, mniejsze ubytki
nalezy uzupetni¢ np. dwuskfadni-kowym kitem do drewna Araldite SV/HV 36,

5.9 pomalowa¢ powierzchnie drewniane — sita krycia i odcien koloru wg oryginalnych ,wymalowan”
odkrytych na elementach drewnianych w trakcie prac, wstepnie przyjeto kolor brgzowy. Proponujemy
zastosowanie tradycyjnych bejc i farb na bazie oleju Inianego —Leinolfarbe HS, lub Aidol HK-Lasur firmy
Remmers lub poréwnywalne np. firmy Beckers, w tamtym okresie, stosowane byly farby z naturalnym



wolejnym” potyskiem, elementy drewniane konstrukcyjne i dekoracyjne — zaaplikowaé np. ,SADOLIN
BASE - Lakierobejca Odporna Na Trudne Warunki Atmosferyczne”, w celu zabezpieczenia
zniszczonego drewna przed szkodliwym dziataniem sinizny, grzybéw plesniowych i owadéw. Dzieki
tiksotropowej (zelowej) formule bardzo tatwo i réwnomiernie sie nakfada, nie sptywa z powierzchni
pionowych, gwarantujgc doskonaly i bardzo trwaty efekt dekoracyjny — wstepnie przyjeto kolor ,ciemny
orzech”,

c) Dach

1. Usungé zabezpieczenia z blachy ocynkowanej na $ciankach facjatek i dokona¢ doktadnych ogledzin stanu

zachowania podfoza - dopiero wtedy bedzie mozna podjg¢ decyzje o dalszym sposobie postepowanie.

Optymalnie, po usunieciu papy, oraz peinego deskowania nalezaloby wykona¢ nowe poszycie z petnego

deskowania, nastepnie cato$¢ dociepli¢ wetna mineralng gr. ok.14cm przykry¢ blachg tytan-cynk. Decyzje w

tej sprawie nalezy podjaé przy udziale inspektora nadzoru.

2. Dokona¢ przegladu wszystkich opierzen blacharskich i orynnowania i wykonaé¢ niezbedne prace

naprawcze z uzyciem blachy tytanowo-cynkowe;j.

3. Wszystkie naprawy potaci dachowych winny byé wykonywane z uzyciem dachéwki ceramicznej tzw.

.karpiowki w kolorze ceglastym uktadanej w koronke.

4. Membrane przeciwwiatrowg nalezy wykona¢ z materialu o paroprzepuszczalnosci na poziomie

1000g/dobe. Wentylacje potaci dachowej nalezy zapewnié¢ w kalenicy oraz grzbietach pod gasiorami.

5. Pola¢ dachowg nalezy wyposazyé w systemowe drabinki przeciw $niegowe oraz w tawy kominiarskie

umozliwiajgce dostep do wszystkich kominéw.

6. Przemurowaé kominy dwie warstwy ponizej potaci dachu, w razie konieczno$ci do poziomu podiogi na
strychu

7. Wykona¢ tynki na kominach i czapach betonowych.

8. Pomalowaé¢ kominy w kolorze elewacji zgodnie z projektem kolorystyki.

9. Pomalowanie powierzchni kominéw srodkiem impregnujgcym do betonu.

d) Prace przy rysach odcinkowych wystepujgcych na elewacjach

Uszkodzenia o charakterze konstrukcyjnym takie jak peknigcia $cian (szczegdlnie wystepujace
w rejonie otwor6w okiennych) sg wyraznie widoczne. Przyczyng powstawania tego rodzaju peknie¢ sg
zjawiska termiczne wynikajgce z braku odpowiedniej izolacji termicznej $cian murowanych od strony
zewnetrznej. Charakter peknie¢ wskazuje na wystepowanie w Scianach sit rozciggajgcych, ktorych skutkom
zapobiegnie umieszczenie w $cianach, (w poziomych spoinach miedzy cegtami) dodatkowego zbrojenia w
postaci specjalnych pretéw i kotew stalowych zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie Zbrojenie to
elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym
(Srubowym) ksztalcie o sSrednicy 8mm. Prety mozna tgczyé ze sobg, zginaé, uktada¢ w wigzki. Do
przygotowania zaprawy nalezy uzywa¢ sktadnikéw dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewacé
wody, dosypywaé cementu, piasku, plastyfikatoréw, itp.).Umieszczenie zbrojenia w miejscach peknie¢ sciany
(a nie tylko i wytgcznie tynku) jest niezbedne. Zaleca sie biezgca kontrole prac przez uprawnionego inzyniera
konstruktora w trakcie trwania robot naprawczych elewacji. Po skuciu tynku w miejscach, gdzie konieczna
jest jego wymiana oraz po wykonaniu lokalnych odkrywek tynku w miejscach jego peknieé potwierdzajgcych
istnienie peknie¢ i rys Sciany murowanej uprawniony inzynier konstruktor akceptowaé bedzie potrzebe
wykonania wzmocnienia $ciany murowanej Miejscowe odkrywki/skucia tynku o wymiarach min10x10cm,
nalezy przeprowadzi¢ wszedzie tam gdzie istniejg pekniecia w minimum 2 miejscach przebiegu pekniecia.
Czynnos¢ wykonywania odkrywek, potwierdzajgcych istnienie pekniecia sciany murowanej nalezy potgczyc¢ z
badaniem jakosci tynku i koniecznosci jego wymiany.

e) Naprawa peknieé muréw

W $cianach murowanych, w ktérych wystepujg rysy lub peknigcia nalezy stosowac zbrojenie pretami
osadzonymi zgodnie z wytycznymi producenta i ideologig naprawy peknie¢ Prace naprawcze sciany
murowanej wykonac¢ zgodnie z przedstawiong ponizej klasyfikacjg pekniec:




Pekniecie do 3 mm

Zabezpieczy¢ poprzez lokalne wzmocnienie siatkg stalowa cieto — ciggniong lub siatkg Rabitza. W tym celu
odbi¢ tynk na szerokos¢ minimum 15 cm po obu stronach pekniecia. Mocno zwilzyé powierzchniea
nastepnie na zaprawie z cementu portlandzkiego (biatego) utozy¢ siatke stalowa.

Pekniecia powyzej 3 mm

- wyfrezowac, zgodnie z okre$long lokalizacjg i wymiarami szczeliny (szczeliny mogg byé frezowane w
spoinach lub bezposrednio w materiale konstrukcyjnym - cegle); wymiar szczeliny: szeroko$¢ min 12mm za$
gtebokos¢ 40mm.

- oczyscic szczeliny z pozostatosci frezowania, oraz z pytu i drobnych czasteczek przy pomocy sprezonego
powietrza.

- wypetni¢ wilgotne szczeliny (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg warstwg zaprawy o grubosci
okoto 10 mm,

- zatopi¢ w zaprawie przygotowane wczesniej Profile i pokry¢ je przy pomocy pistoletu kolejng warstwa
zaprawy o tej samej grubosci (w niektérych przypadkach wtozone do szczelin profile na czas wigzania
zaprawy nalezy zablokowaé przy pomocy klinéw drewnianych);

- po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetni¢ pozostalg szczeline zaprawg do spoinowania.

W wypadku stwierdzenia pekniecia $ciany widocznego po obu jej stronach tj. z zewnatrz i od wewnatrz
nalezy wykonaé¢ wzmacnianie krzyzowe:

- w wyznaczonych punktach wywierci¢ otwory prostopadle do ptaszczyzny pekniecia o $rednicach
dopasowanych do $rednic stosowanych Profili tj 12mm, - wiercenie rozpoczyna¢ w odlegtosciach nie
mniejszych niz 225 mm od pekniecia,

- otwory wyczysci¢ powietrzem i przeptukac¢ woda,

- do koncéwki pistoletu iniekcyjnego z zaprawg (rurka o odpowiednio dobranej srednicy i dlugosci) wiozy¢
kotwe,

- koncoéwke pistoletu witozy¢ do oporu w otwér i pompowac zaprawe razem z kotwg. W trakcie pompowania
koncéwke pistoletu wycofywa¢ z otworu, kotwy wprowadzac¢ naprzemiennie, z przeciwnych stron pekniecia
w odlegtosciach okoto 45 cm.

- po zamontowaniu kotwy, naddatek zaprawy usungé szpachelka

f) Naprawa balkonow

1. Roboty rozbiérkowe

- demontaz istniejgcej balustrady oraz skltadowanie jej w pomieszczeniu zamknietym
- usuniecie luznych i zawilgoconych fragmentow ptyty

- oczyszczenie elementéw stalowych balkonu z korozji

2. Przygotowanie podioza betonowego

- podioze betonowe powinno by¢ stabilne, rébwne oraz nosne i oczyszczone z warstw mogacych ostabié
przyczepnos$¢ zaprawy. Naprawiang powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna, olejow, farby
emulsyjnej i olejne;.

3. Przygotowanie stali zbrojeniowej

jezeli okryte zbrojenie jest skorodowane , beton nalezy oku¢ wzdituz preta, az do uzyskania sie zdrowych
jego fragmentdéw. Odkryte powierzchnie zbrojenia nalezy oczysci¢ metoda piaskowania z rdzy i wszelkich
zabrudzen, do stopnia czystosci SA2. W przypadku pretéw ktorych powierzchnia jest calkowicie lub w
wiekszej czesci odkryta, konieczne jest odkucie betonu wokét nich na odlegtosé pozwalajacag wykona¢ nowg
otuline z zaprawy ATLAS FILER o gr. 1.5cm. Po zakonczeniu robét zwigzanych z kuciem i czyszczeniem
naprawiany element nalezy doktadnie okurzy¢, zmyc wodg pod cisnieniem. Oczyszczone prety nalezy jak
najszybciej pokry¢é zaprawgATLAS ADHER, zanim rdza ponownie sie pojawi.

4. Warstwa kontaktowa do grubosci 1mm ATLAS ADHER.
Zadaniem zaprawy ATLAS ADHER jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci zapraw naprawczych do



powierzchni istniejgcego betonu. Plynna konsystencja prawidiowo przygotowanej zaprawy pozwala uzy¢ do
jej naktadania pedzla bgdz szczotki malarskiej. Bezposrednio przed naniesieniem zaprawy ATLAS ADHER
podtoze nalezy lekko zwilzyé woda. Zaprawe réwnomiernie roztozy¢ po podiozu, caly czas mocno jg
wcierajgc. Atlas FILER lub ATLAS ENDER nalezy nakfada¢ na warstwe kontaktowg stosujgc metode mokre
na mokre.

5. Warstwa wyréwnawcza do grubosci 10-50mm ATLAS FILER.

ATLAS FILER stanowi gtdwng warstwe wyrOéwnawczg ukfadu oraz podkiad pod warstwe szpachlowg z
zaprawy ATLAS ENDER. Prace naprawcze mozna zakonczyé na zaprawie ATLAS FILER, gdy nie ma
wymagan dot. gtadkosci powierzchni. Zaprawe nalezy wéwczas réwnomiernie roztozy¢ po podtozu pokrytym
niewyschnietg zaprawg ATLAS ADHER. Uzytkowanie powierzchni pokrytej warstwg wyréwnawczg i
wykonywanie na niej warstwy szpachlowej z zaprawy ATLAS ENDER mozna wykonywac¢ po okoto 24 godz.

6. Warstwa szpachlowa grubosci 3-10mm — ATLAS ENDER.

Zaprawa ATLAS ENDER stanowi ostateczna warstwe wykonczeniowg systemu ATLAS BETONER. Nalezy
naklada¢ ja na warstwe wyrOwnawcza z zaprawy ATLAS FILER. Zaprawa wymaga réwnomiernego
rozprowadzenia po powierzchni, a nastepnie wygladzenia przy pomocy pacy stalowej. Uzytkowanie warstwy
szpachlowej po ok. 24 godzin.

7. Pielegnacja betonu.

Naprawiang powierzchnie nalezy w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i zbyt intensywnym wyschnieciu. Swiezo wykonang powierzchnie mozna zraszaé wog lub
przykrywaé folig. Prace pielegnacyjne nalezy przeprowadzac¢ przez ok. 3 dni.

8. Prace przy elementach ceglanych stupkéw murowanych balustrady (dot. tylko miejsc odstonietych)

- Wykonanie niezbednych przemurowan nowg ceglg — w miejscach gdzie materiat ceramiczny jest
zdestruowany, a jego ubytek siega 40%. Do przemurowan uzy¢ cegly o zblizonej nasigkliwosci, porowato$ci i
wytrzymatosci mechanicznej (moze by¢ to cegta rozbiérkowa, pochodzaca z tego samego budynku.

- Uzupetni¢ ubytki spoiny zaprawg wapienno-trasowg

9. Prace przy tynkach stupkéw murowanych balustrady

- Usuniecie wszystkich wtornych napraw cementowych - recznie i z uwaga, zeby nie naruszy¢ sgsiadujgcych
tynkéw oryginalnych.

- Miejsca odspojone od muru w 50% - usungé jw.

- Po przeprowadzeniu powyzszych zabiegéw wzmacniajgcych, przystapi¢ do oczyszczania tynku metoda
mycia gorgcg wodg pod cisnhieniem wytwarzanym przy pomocy agregatu o mocy 80 bar, wspomagajac sie w
przypadku uporczywych nawarstwien siarczanowych okladami z kwasnego weglanu amonu (15%) w
okladzie z pulpy celulozowej z dodatkiem bentonitu lub metylocelulozy dla poprawienia przyczepnosci do
sciany. Oktad powinien pozosta¢ na $cianie na co najmniej kilka godzin, po jego zdjeciu $ciane nalezy
doktadnie umyé gorgcg woda pod cisnieniem, mozna wspomagac sie takze ryzowymi szczotkami. Caty
zabieg mozna powt6rzy¢ dwu- lub trzykrotnie.

- Ubytki tynku uzupeti¢ tynkiem mineralnym, np. trasowym lub tradycyjnym wapienno cementowym z
odpowiednio dobranym kruszywem (jego rodzajem, granulacjg, kolorem i proporcjg, naktadanym
dwuwarstwowo, tak by nasladowaly strukturalnie i fakturalnie tynki oryginalne. Wyklucza sie uzycie gotowych
tynkow tzw. strukturalnych.

- Szczeliny i spekania tynku nalezy pogtebi¢ i podklei¢ a nastepnie wypetnié¢ tynkiem wapienno-cementowym
o0 podobnych parametrach fizycznych, mechanicznych i optycznych. Cato$¢ zatrze¢, nasladujgc fakture
sasiadujgcych tynkéw oryginalnych.

- Malowanie tynkow po catosci. Zaleca sie uzycie farb mineralnych, np. krzemianowych, dobranych z palet
barwnych przeznaczonych dla tynkéw lub kamieni.



g) Renowacja okien i drzwi

Program prac renowacyjnych bedzie polegat na:

- usunieciu wszystkich powlok malarskich do czystego drewna przy pomocy s$rodkéw tugujgcych i
cyklinowania.

- uzupetnieniu ubytkéw w elementach drewnianych i odtworzeniu brakujgcych elementéw

- wymianie zniszczonych element6éw skrzydet i oscieznic

- dopasowaniu wszystkich stykow okiennych

- wymianie okué okiennych z dobraniem metalowych klamek zblizonych forma do oryginalnych

- regulacji zamykania okien i drzwi

- demontazu zamkéw naktadanych i montazu nowych zamkow wpuszczanych.

- szpachlowanie szpachldéwkg do drzewa, gruntowanie i dwukrotne malowanie okien w kolorze biatym, drzwi
w kolorze brgzowym zgodnie z barwg pierwotng Do malowania nalezy uzy¢ farb kryjacych akrylowych lub
alkidowych posiadajgcych cechy dyfuzyjne oraz elastycznos¢ po wyschnieciu. Powierzchnia malowanych
elementow gltadka bez oznak ciggniecia pedzlem lub watkiem, oraz bez odciskajgcych sie stojéw drewna.

- montaz uszczelek gumowych wciskanych w oscieznice lub skrzydto okienne

- montaz szczotki uszczelniajgcej od spodu ramiaku drzwi oraz uszczelek gumowych we wrebie na catym
obwodzie.

- montaz samozamykacza z ramieniem standardowym z regulowang sitg i predkoscig zamykania.

- wymiana opierzen podokiennikéw na blache tytanowo-cynkowa. Parapety zewnetrzne powinny wystawacé
poza lico scian co najmniej 4,0 cm i muszg zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowe;.

h) Remont studzienek okien piwnicznych

- odgruzowanie i oczyszczenie z zabrudzen studzienek piwnicznych

- uzupetnienie ubytkdéw cegiet i zaprawy, w razie sporej degradacji $cian koniecznosci w catosci
przemurowac

- spryskanie catej powierzchni studzienki jednrazowym preparatem IZOMUR

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego z dodatkiem preparatu IZOMUR, zagruntowanie i pomalowanie
farbami silikonowymi

- kraty nastudzienne do lokalnej naprawy (spawania), oczyszczenia i pomalowania farbg poliwinylowg w
kolorze czarnym matowym RAL9005

- w posadzce studzienki wykona¢ otwdr wypetniony warstwg zwiru gruboziarnistego odprowadzajgcy
nadmiar wody poza studzienke w ziemie ,0d” budynku.

i) remont schodéw wejsciowych do budynku

Przygotowanie podtoza betonowego do naprawy

- podioze betonowe powinno by¢ stabilne, rébwne oraz nosne i oczyszczone z warstw mogacych ostabié
przyczepnos¢ zaprawy. Naprawiang powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna, olejow, farby
emulsyjnej i olejne;.

Warstwa kontaktowa do grubo$ci 1mm ATLAS ADHER.

Zadaniem zaprawy ATLAS ADHER jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci zapraw naprawczych do
powierzchni istniejgcego betonu. Plynna konsystencja prawidiowo przygotowanej zaprawy pozwala uzy¢ do
jej naktadania pedzla badz szczotki malarskiej. Bezposrednio przed naniesieniem zaprawy ATLAS ADHER
podtoze nalezy lekko zwilzyé woda. Zaprawe réwnomiernie roztozy¢ po podiozu, caly czas mocno jg
wcierajgc. Atlas FILER lub ATLAS ENDER nalezy nakfada¢ na warstwe kontaktowg stosujagc metode mokre
na mokre.

Warstwa wyréwnawcza do grubosci 10-50mm ATLAS FILER.

ATLAS FILER stanowi gtdwng warstwe wyréwnawczg uktadu oraz podktad pod warstwe szpachlowg z
zaprawy ATLAS ENDER. Prace naprawcze mozna zakonczy¢ na zaprawie ATLAS FILER, gdy nie ma
wymagan dot. gtadkosci powierzchni. Zaprawe nalezy wéwczas rownomiernie roztozy¢ po podiozu pokrytym
niewyschnietg zaprawg ATLAS ADHER. Uzytkowanie powierzchni pokrytej warstwg wyréwnawczg i
wykonywanie na niej warstwy szpachlowej z zaprawy ATLAS ENDER mozna wykonywac¢ po okoto 24 godz.




i) Docieplenie stropu.

- usung¢ poditoge z desek

- usung¢ zasypke gliniano-trocinowg oraz $lepy putap

- oczysci¢ belki stropowe ze skorodowanego drewna, zaimpregnowaé belki srodkami do zwalczania owadow
i grzybéw

- wymieni¢ zniszczone koncéwki belek stropowych przez nabicie obustronne bali o tgcznej powierzchni
przekroju réwnej przekrojowi belki. Mocowanie wykonaé¢ przez zigcza srubowe. Podczas tych prac nalezy
zwrd¢ uwage na prawidtowe steplowanie belek poddawanych naprawie.

- w przypadku zuzycia catej belki nalezy wymieni¢ jg na belke drewniang o takim samym przekroju.

- utozy¢ miedzy belkami min. dwie warstwy wetny mineralnej na warstwie paroizolacji.

- wykonaé¢ podioge z ptyty OSB gr. 22 mm na impregnowanych tatach co 40 cm mocowanych do belek
stropowych.

8.6. POZOSTALE CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU
Oswietlenie i nastonecznienie — bez zmian.
Izolacyjnos¢ cieplna przegréd budowlanych — bez zmian.

8.7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek jest nie dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje
zmian w tym zakresie.

8.8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje zmian w charakterystyce energetycznej obiektu.

8.9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO
| OTOCZENIE
Projektowane rozwigzania nie wptywajg na zmiane w oddziatywaniu obiektu na srodowisko.

8.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje zmian w warunkach ochrony przeciwpozarowej obiektu

ZALECENIA

1.

Uporzadkowa¢ i ustabilizowa¢ system odprowadzania wody opadowej z budynku, poprzez m.in.
wprowadzenie rur spustowych do studzienek odptywowych odprowadzajgcych wody do miejskiej
kanalizacji deszczowej.

Zaleca sie wykonanie zwirowej opaski wzdtuz elewacji w miejsce uszczelniajgcych betonowych
ptytek chodnikowych.

Uporzgdkowanie studzienek okiennych wokét budynku poprzez ich przemurowanie.

W okresie zimowym nie dopuszcza¢ do zalegania sniegu przy partii cokotowej $cian i nie uzywac
soli do rozmrazania oblodzen na chodnikach wokét budynku.

Zaleca sie zamontowanie systemu kolcow przeciw gotebiom.

Z uwagi na to, ze obiekt znajduje sie pod opiekg konserwatorska, istotne jest monitorowanie na
biezgco stanu zachowania budynku i niezwtoczne informowanie Urzedu Ochrony Zabytkéw o
niepokojgcych zmianach. Wszelkie planowane prace remontowe, naprawcze, instalacyjne,
renowacyjne, przeprojektowania pomieszczen i inne istotne zmiany, powinny takze przebiegac przy
wspoétpracy z Konserwatorem Zabytkéw.

Niniejszy program prac konserwatorskich powinien by¢ uzupetniany i korygowany w trakcie trwania
prac, w miare poszerzania wiedzy o obiekcie i stanu jego zachowania. Wszelkie zmiany programu
wymagajg akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru.



8.

Przy wykonywaniu prac nalezy Scisle przestrzega¢ rezimu technologicznego okre$lonego przez
producentdéw specjalistycznych materiatéw w ich instrukcjach technicznych.

UWAGI KONCOWE

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych”, a w przypadkach nimi nie objetych zgodnie ze sztukg budowlang.

2. Z uwagi na prace wykonywane na obiekcie istniejgcym, zabytkowym w trakcie ich wykonywania

mogg wystgpi¢ zmiany w zakresie lub technologii. Wszelkie zmiany winny by¢ uzgadniane z
autorami projektu budowlanego.
Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach technicznych
materiatdow wybranej firmy.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zgodnie z art. 10
ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone sg na podstawie:
certyfikatu na znak bezpieczenstwa lub
certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub deklaracji wlasciwosci uzytkowych oraz posiadaé
Swiadectwa Panstwowego Zaktadu Higieny, ktorych aktualno$¢ nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
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