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SANITARNA — Czesciowa likwidacja instalacji gazu wraz z kottami
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kaflowych

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.o0.

ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86 — 300 Grudziadz

OSWIADCZENIE PROJEKTANATA | SPRAWDZAJACEGO:
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) zgodnie z art. 20
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jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,

potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$é zamieszczonych danych.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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2. Dokumenty formalno - prawne

3. Rysunki

Lp. Nazwa

Nr 1 Lokalizacja obiektu objetego opracowaniem

Nr 2 Rzut parteru - czesciowa likwidacja instalacji gazu wraz z kottami gazowymi w lokalach
mieszkalnych. Likwidacja piecéw kaflowych.

Nr3  Rzut |l pietra - czesciowa likwidacja instalacji gazu wraz z kottami gazowymi w lokalach
mieszkalnych. Likwidacja piecéw kaflowych.

Nr 4 Rzut Il pietra- czesciowa likwidacja instalacji gazu wraz z kottami gazowymi w lokalach
mieszkalnych. Likwidacja piecéw kaflowych.

Nr 5 Rozwiniecie instalacji gazu
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie czesciowej likwidacji instalacji gazu wraz z
kottami gazowymi, likwidacja piecow kaflowych w lokalach mieszkalnych
ul. Chetminska 148, 86-300 Grudziadz

1 Podstawa opracowania.

—  Zlecenie Inwestora — Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.,
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86 — 300 Grudzigdz

—  Architektura budynku

— Uzgodnienia z Inwestorem — wytyczne przekazane przez uzytkownika obiektu

—  Obowigzujace przepisy i normy

2 Zasadnicze przepisy i materiaty do projektowania.

—  Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3 Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
—  czesciowg likwidacje instalacji gazu do podgrzewaczy gazowych/kottéw gazowych,
— demontaz podgrzewaczy gazowych/kottéw gazowych w lokalach mieszkalnych,
—  rozbiorke piecow kaflowych opalanych weglem,

4 Rozwiazania projektowe.

4.1 Wewnetrzna instalacja gazu w lokalach mieszkalnych.

Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy na wykonanie:
— istniejgca spawana instalacja gazu w lokalach mieszkalnych spetniajgca aktualne wymagania i
przepisy- bez zmian
— istniejgca instalacja zlokalizowana w piwnicy budynku wykonana wg aktualnych wymagan bez
zmian,
— czesciowa likwidacja instalacji gazu wraz z podgrzewaczami C.W.U. lub kottami gazowymi,
dwufunkcyjnymi
— demontaz podgrzewaczy C.W.U. lub kottow gazowych, dwufunkcyjnych
— istniejace kurki gazowe kulowe bez zmian,
— istniejagce piony, gazomierze istniejgce - bez zmian,
— montaz przytaczy przelotowych przed gazomierzami,
— rozbiorka istn. piecow kaflowych,
— naprawa podiogi po rozbiérce piecow kaflowych,
— naprawa $cian po rozbiérce piecow kaflowych,
— zaslepienie/zabezpieczenie przewoddw kominowych po rozbiérce piecow kaflowych,
— wykonanie przegladu przewodéw wentylacyjnych po zakonczeniu robot
— dopuszcza sie wykorzystanie istn. przewoddéw kominowych do wentylacji po uzyskaniu pozytywne;
opinii kominiarskiej
W piwnicy istniejgca instalacja gazu pozostaje bez zmian.

Istniejace piony gazowe pozostajg bez zmian.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji w budynku w zwigzku z demontazem gazowych podgrzewaczy
wody/kottow gazowych stwierdzono, iz istniejgca instalacja gazowa w lokalach mieszkalnych oraz
podigczenia do gazomierzy spetniajg aktualne wymagania i przepisy. Instalacja wykonana jest z rur
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stalowych czarnych bez szwu o potgczeniach spawanych. W zwigzku z tym istniejgca instalacja gazu
pozostaje bez zmian.
Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy zdemontowac istniejacy gazomierz zlokalizowany na
instalacji w lokalu mieszkalnym.
W trakcie likwidacji gazowych podgrzewaczy wody nalezy odcia¢ istniejgcy instalacje gazu zasilajaca
podgrzewacz wody. Miejsce odciecia przewodu zasilajgcego gazowy podgrzewacz wody nalezy zaspawac.
Istniejgca instalacja do kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych, piony gazu oraz gazomierze- bez
zmian.
Zaprojektowano rowniez przytacze przelotowe dla kazdego gazomierza. Nalezy je zainstalowac w trakcie
ponownego zaktadania gazomierzy.
Zalety przytgcza przelotowego:
— ufatwia podigczenia gazomierzy,
— przejmuje naprezenia z rur instalacyjnych (odciazajac gazomierz),
— zapewnia réwnomierny docisk uszczelki, a tym samym gwarantuje lepsza szczelno$¢ podigczenia,
— poprawia estetyke podtgczenia gazomierza.
Decyzje dotyczgca montazu przytaczy przelotowych przy istniejgcej (spawanej) instalacji podejmie inwestor
na etapie wykonania.
Istniejgce piony gazu oraz gazomierze bez zmian.

Zrédto gazu.

Zrédtem gazu w budynku jest istniejgce przytacze gazu zakonczone kurkiem gtéwnym. Istniejgce przytacze
gazu do budynku bez zmian. Rozliczenie zuzycia gazu dla urzgdzen gazowych odbywac sie bedzie
indywidualnie poprzez istniejace gazomierze zlokalizowane w lokalach mieszkalnych. Istniejgce gazomierze
bez zmian.

Przewody.
Istniejgce przewody- bez zmian

Préba szczelnosci.

Oczyszczenie wnetrza gazociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,Instrukciji
postepowania przy odbiorze gazociagéw (w tym przytagczy gazowych)” pkt. 5.

Gazocigg nalezy oczysci¢ za pomocg spuszczenia powietrza o cisnieniu 0,4MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3
razy. Jezeli nie mozna uzyskac petnego oczyszczenia gazociggu poprzez spuszczanie powietrza, nalezy
wykonac oczyszczenie przy uzyciu ttokow czyszczacych.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,Instrukcji postepowania przy
odbiorze gazociggdw (w tym przytaczy gazowych)” pkt. 4.3.

Gazocigg o maksymalnym cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym do 0,5MPa powinien by¢ poddany
probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem 0,4 — 0,45MPa (dla
instalacji z niskim cisnieniem). Przyrzad pomiarowy o min. klasie 0,6; zakresowos¢ 1,25 — 1,5 cisnienia
proby. Przyrzad powinien mie¢ swiadectwo wzorcowania nie starsze niz 2 lata.

Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia nie mniej niz 0,5 godz.

Czas trwania préby po ustabilizowaniu temperatury i cisnienia nie mnigj niz 1 godz.

Nie dopuszcza sie spadku cisnienia. Prébe nalezy wykonac przy otwartej armaturze odcinajacej.
Przeprowadzona préba szczelnosci powinna by¢ potwierdzona w dzienniku budowy oraz powinien by¢
sporzadzony protokét z przeprowadzenia préby szczelnosci.

Demontaz gazowych podgrzewaczy wody lub kottow gazowych i podejs¢ gazowych do urzadzen.

W zwigzku z montazem instalacji cieptej wody oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy

ul. Chetminska 148, nalezy zlikwidowa¢ gazowe podgrzewacze wody lub kotty gazowe wraz z przewodami
spalinowymi zlokalizowanymi w lokalach mieszkalnych oraz odcinek instalacji gazu zasilajgcy podgrzewacze
wody lub kotty gazowe.

Sposob likwidacji podgrzewaczy wody oraz instalacji zasilajgcej podgrzewacze:
— odciecie doptywu gazu do instalacji poprzez zamkniecie kurka odcinajgcego przed gazomierzem,
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— demontaz istniejgcego gazomierza,

— demontaz oraz ponowny montaz istniejgcych urzadzen na czas wykonania prac spawalniczych i
préb szczelnosci,

— demontaz gazowego podgrzewacza wody lub kotta gazowego wraz z przewodem spalinowym,
zamurowanie otworu po przewodzie spalinowym,

— montaz przytgczy przelotowych dla gazomierzy,

— ponowny montaz istniejgcego gazomierza indywidualnego dla kazdego lokalu,

— wykonanie préb szczelnosci instalacji gazu w lokalu mieszkalnym,

— wykonanie izolacji antykorozyjnej na nowych rurociggach lub w miejscu jej uszkodzenia,

— uzyskanie opinii kominiarskiej,

4.1.1 Demontaz piecow kaflowych

Wedtug przeprowadzonej inwentaryzacji na obiekcie dokonano obmiaru istniejgcych piecéw kaflowych.
Po wykonaniu instalacji grzewczej z sieci cieplnej, piece kaflowe nalezy zlikwidowac.
Piece nalezy rozebrac¢ i materiat wywiez¢é na wysypisko, celem utylizaciji.
Po demontazu piecéw nalezy wykonac:
- uzupetnienie posadzek w miejscach zdemontowanego pieca,
- uzupetnienie i naprawa $cian poprzez wykonanie tynkéw,
- zamurowanie otwordw spalinowych,
- malowanie wykonanych tynkéw,
- oczyszczenie pomieszczen z resztek materiatow budowlanych i gruzéw.

5 Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych” cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015 r. poz.1422).

Przedmiary i kosztorys inwestorski sg materiatami pomocniczymi. W trakcie realizacji moga wystgpic¢
odstepstwa. W trakcie realizacji instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z w/w warunkami i obowigzujgcymi
przepisami oraz powinna spetnia¢ oczekiwania uzytkownikow.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;.

Podczas wykonywania robdét nalezy przestrzegaé¢ przepiséw BHP.

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw innego uzbrojenia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami,
wytycznymi i rozporzadzeniami przytoczonymi w niniejszym opisie.

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyska¢ pisemng zgode od
wiadciciela budynku i uzytkownika lokalu mieszkalnego na prowadzenie prac spawalniczych.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Opracowat:
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6 Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie czesciowej likwidacji instalacji gazu wraz z
kottami gazowymi, rozbidrka piecow kaflowych w lokalach mieszkalnych

Dane ogo6lne

ul. Chelminska 148, 86-300 Grudzigdz

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji i docelowego uzytkowania instalacji gazu.

Nazwa obiektu:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Czesciowa likwidacja instalacji gazu wraz z kottami gazowymi.

Rozbidrka piecow kaflowych

ul. Chetminska 148, 86-300 Grudzigdz

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.,

ul. Curie-Skiodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

mgr inz. Grzegorz Robionek
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Czesc¢ opisowa informacji BIOZ
1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuije:
- czesciowa likwidacja instalacji gazu wraz z podgrzewaczami gazowymi lub kottami gazowymi,
- demontaz istniejgcych podgrzewaczy gazowych/kottow gazowych,
- uzupetnienie tynkéw i malowanie $cian w miejscu zdemontowanych piecéw kaflowych,
- proby szczelnosci instalaciji,
- rozbiérka piecow kaflowych opalanych weglem,
- uporzadkowanie oraz przywrdcenie budynku do stanu pierwotnego.

2. Istniejgce obiekty do modernizacji
Istniejacy budynek przy ul. Chetminska 148, 86-300 Grudzigdz.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nie wystepuje

4, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Ewentualne prace spawalnicze w budynku prowadzi¢ ze szczegd6lng ostroznoscig pod nadzorem
uzytkownika. Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych. Wystepujace
materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usung¢. Przewidywany
czas realizacji obiektu wynosi 2 tygodnie. Przewidywana dzienna liczba robotnikdw max. 4 pracownikéw.

5. Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczeg6inych robdt kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do prac wykonywanych na instalacji grzewczej, gazowej nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami.

6. Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzac okresowg 0gdlng kontrole stanu technicznego instalacji gazu wynikajacg z przepiséw
eksploatacji urzadzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac o dobry stan techniczny instalacji.

Opracowat:
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Nr projektu:

04.2018

Faza:
Data

Sanitarna

Branza:
Strona

INWESTOR: . o
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami

OBIEKT:

Sp. z 0.0., ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86 — 300 Grudzigdz
Czesciowa likwidacja instalacji gazu wraz z kottami

gazowymi, rozbiérka piecéw kafloquh przy
ul. Chetminska 148; 86-300 Grudzigdz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Projwent

STUDIO PROJEKTOW SANITARNYCH

PROJWENT ROBIONEK
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