SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANZOWA

BRANZA SANITARNA

Nazwa obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres:

ul. Chetminska 148; dz. nr 221/4 obr. nr 108
86 - 300 Grudziadz

Branza - Zadanie:

SANITARNA - Instalacja cieptej wody oraz cyrkulacji C.W.U.
- Instalacja centralnego ogrzewania
- Czesciowa likwidacja instalacji gazu wraz z kottami
gazowymi w lokalach mieszkalnych, rozbiorka piecow
kaflowych

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp z o. o.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86 — 300 Grudziadz

Spis tresci

1 ST - WYMAGANIA OGOLNE

2 ST -WEWNETRZNA INSTALACJAWODY CIEPLEJ | CYRKULACJI
3 ST-WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4 ST -WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU



1 ST-WYMAGANIA OGOLNE.

11  WSTEP.

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi sie do wymagan, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarnej, ktére zostang wykonane
w ramach zadania:

»Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Chetminska 148, 86-300 Grudziadz”

1.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.1.3 Zakres Robét objetych ST.

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1ST Wymagania Ogolne,

2ST Wewnetrzna instalacja wody cieptej i cyrkulaciji ,
3 ST Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania,
4 ST Wewnetrzna instalacja gazu,

1.1.4 Okreslenia podstawowe uzyte w ST.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

— Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robo6t , rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcg i
projektantem.

— Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktoérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i
administrowanie kontraktem.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t.

— Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t.

— Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Robét.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robo6t, zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

— Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzenh chronigcych ludzi i sSrodowisko przed
ucigzliwodciami powodowanymi przez ruch na drodze.

— Odpowiednia ( bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

— Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robét w formie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

— Przedmiar Robét — wykaz robét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Teren rob6t — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.



1.1.5 Ogolne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca Rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego, tj.: Przetargowg dokumentacja projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Przetargowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera).

Dokumentacje Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu Wykonawcy, {j.
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla zrealizowanych
robét — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

1.1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc
ich waznosci:

— Specyfikacja Techniczna

— Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowag i ST. Dane
okreslone w dokumentaciji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a elementy Robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robdt na okres budowy,
jesli taki jest wymagany. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania Rob6t, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie,
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.



1.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

— utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

— lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$ciag
powstania pozaru.

1.1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty wydane swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na
Srodowisko.

1.1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielem tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majag by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego. Dla terenéw budowy przylegajgcych do terenéw z zabudowg
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw
obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty
przebudowy urzgdzen obcych. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0S8, przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przewoz nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia



bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6ét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia rob6t przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone w taki
sposo6b aby budowla lub jej elementy, byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera,
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.12 Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i

pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazddw i organizacji ruchu, w
tym:

— usuniecia niewbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazddw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebne;
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

1.1.5.15 Réwnowaznos¢é norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.1.5.16 Wykopaliska.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznosc¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wtasny koszt nadzér
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty wartosciowe,
budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ nadz6r archeologiczny postepowac dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédta szukania materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajéw UE .
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw



przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

1.2.2 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robét. Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy
zadnych wykopow, poza tymi kitére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialtowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw
pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekgc;ji.
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badah wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robdét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



1.4 TRANSPORT.

1.4.1 Obowiazki.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT.

1.5.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét., za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana
kwestie.

1.5.2 Polecenia Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pethego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa, ogoing
specyfikacjg techniczng oraz szczegbdtowg specyfikacja techniczna.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacji, moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢ cze$¢ ogolng i cze$¢ szczegbdtowg

1.6.1.1 Czes$¢ ogodlna opisuje:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

— sposOb zapewnienia bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot ,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robat,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

1.6.1.2 Czes¢ szczegotowa opisuje dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzen pomiarowo- kontrolnych,



— rodzaje i ilosci Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6inych elementow robét,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne badania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢, z jednakowym prawdopodobiehAstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére
budzag watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badah ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

1.6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne
procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

1.6.5 Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

1.6.6 Badania dokonywane przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST
na postawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacijg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych i dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w
pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatow
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan. Materiaty posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazng
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wtasciwosci
z ST, materialy takie lub urzgdzenia, zostang odrzucone.

1.6.8 Dokumenty Budowy.

1.6.8.1 Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Wykonawce i Zamawiajgcego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty,
bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania terenu budowy,
— date przekazania Dokumentacji Projektowe;,
— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,
— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
— wyjadnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcym ograniczeniom
lub szczegbinym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,
— dane dotyczace jakosci materiatéw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

1.6.8.2 Ksigga Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

1.6.8.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w poprzednich punktach nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
— protokot przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
— protokot odbioru Robot,
— protokoly z narad i ustalen,
— korespondencije na budowie.



1.6.8.5 Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
miejscu. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z Dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robét.
Btedy zostang poprawione wg. instrukcji Inzyniera, na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w
innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez niego utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzgdzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

1.7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

1.8 ODBIOR ROBOT.

1.8.1 Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbior czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbiér pogwarancyjny.

1.8.2 Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robo6t, ktdére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru dokonuije Inzynier. Gotowos$¢ danej
czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

1.8.3 Odbioér czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru czesciowego Robdt

10



dokonuje sie wg. zasad jak w pkt Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1.8.4 Odbiér koncowy robot.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajacego) Inzyniera. Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera, zakonczenia Robot. Odbioru koncowego dokonuje Komisja,
wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego Robét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych Robot, w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacija
Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.8.5 Dokumenty do odbioru koncowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét, jest protokét odbioru koncowego
Robdt, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,
— Specyfikacje Techniczne,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementdéw robot,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
Robdét. Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetniajacych,
wyznaczy Komisja.

1.8.6 Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa,

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag

ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa

pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa lub kwoty

ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.) koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi
obce, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
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wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Rob6t,
jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych pozycja
kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowg nie podlegajaca
Zmianie.

1.9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczag
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

1.9.3 Zabezpieczenie Terenu budowy._

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy: dostarczyc i
zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

1.9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

1.9.5 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

1.9.6 Odwodnienie wykopodw.

Koszty utrzymania wykopdw w stanie suchym na czas prowadzenia Robét, nalezy oszacowac w formie
ryczattowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentac;ji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

— Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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2 ST - WEWNETRZNA INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

2.1 WSTEP.

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazowych podczas budowy instalacji dla zadania:

»Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Chetminska 148, 86-300 Grudzigdz”

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

2.1.3 Zakres robot objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét montazowych przy wykonaniu projektowanej
instalacji wody cieptej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres rob6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi:
— zakup i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,
— zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji C.W.U. z wezta cieplnego do projektowanych
pionéw; budowa nowego wezla cieplnego wg odrebnego opracowania,
— podtgczenia wewnetrznej instalacji cyrkulacji C.W.U. od wezia cieptego do pionéw oraz podtgczenie
instalacji do pionu cieptej wody uzytkowej na ostatniej kondygnaciji,
— pionowych odcinkéw instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji obok projektowanych piondw zimnej
wody,
— instalacji cieptej wody uzytkowej w obrebie lokali mieszkalnych wykonanej z rur PP (polipropylen),
— montazu zestawu wodomierzowego wody cieptej w lokalach mieszkalnych,
— montazu zaworéw regulacyjnych MTCV-B na instalacji cyrkulaciji w piwnicy,
— montaz baterii do umywalek, zlew6w, wanien oraz zawordéw czerpalnych do pralek i WC,
— izolacji przewodéw zlokalizowanych pod stropem piwnicy, pionéw oraz instalacji w mieszkaniach,
— niezbednych préb i badan,
— rozbidrki ( rozkucia) zamurowan istniejgcych pionow,
— zamurowania dokonanych wczesniej rozkué oraz wykonanie na ich powierzchni szlichty gipsowej i
pomalowanie na biato,
— w miejscu wodomierzy obsadzenia drzwiczek rewizyjnych o odpowiednich wymiarach
zapewniajgcych dostep do zaworéw i wodomierzy,
— montazu wodomierzy- dopuszcza sie montaz wodomierzy na wierzchu scian przy braku miejsca w
bruzdach pionowych,
— w przypadku obudowy z ptyt gipsowych/pazdzierzowych przewiduje sie rozebranie obudowy w
catosci a nastepnie po robotach technologicznych odtworzenie obudowy.
— dla mieszkania na poddaszu, urzadzenia sanitarne tj. wanna, umywalka, WC wykona¢ jako nowe,
— drobne prace budowlane
— niezbedne préby i badania

2.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST - Wymagania ogdlne.

2.1.5 Ogodine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST - Wymagania Ogélne.

2.2 MATERIALY.

Stosowane Materiaty:

— rury PP,

— podejscia pod urzadzenia sanitarne,

— armatura (zawory odcinajgce, wodomierze, zawory zwrotne, zawory antyskazeniowe)

— zawory regulacyjne na instalacji cyrkulacji cieptej wody,
uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz muszg spetniac¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie
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certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny uzyskac akceptacije Inzyniera.

2.2.1 Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposo6b
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.

Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach drewnianych.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i
nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ diuzszy niz 3 lata. W miare
mozliwosci, rury przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania
elementoéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Zachowaé szczegdbing
ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosc na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac
przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny
miekkie). Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.3 SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogéline.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 TRANSPORT.

2.41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
rowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujgc zachowanie ich wymagane;j jakosci.

2.5 WYKONANIE ROBOT.

2.5.1 Wymagania ogolne.

2.5.1.1 Instalacja wodociggowa.

Wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacji w piwnicy i pionach wykonac z rur PP PN16 Stabi Al

np. firmy KAN-therm dla wody cieptej.

Projektowane przewody posiadajg mozliwos¢ przegrzewu wody jako zabezpieczenie przed bakterig
Legionelli.

Przewdéd rozprowadzajgcy wode ciepta, cyrkulacje zaprojektowano pod stropem piwnicy. Instalacja wody
zimnej wg odrebnego opracowania.

Piony instalacji wodociggowej zlokalizowa¢ obok wody zimnej wg czesci graficznej projektu.

Projektowang cieptg wode uzytkowg nalezy poprowadzi¢ od projektowanych wodomierzy do urzgdzeh w
obrebie lokali mieszkalnych wg czesci graficznej projektu.

Instalacje w lokalach mieszkalnych wykona¢ z rur PP PN16 Stabi Al np. firmy KAN-therm dla wody cieptej.
Krocce cieptej wody pozostawione po demontazu gazowego/elektrycznego podgrzewacza wody nalezy
zaslepié¢ korkiem.

Lokalizacja projektowanych przewodéw, trase, srednice pokazano w czesci graficzne;.

W miejscach przejsc¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne umozliwiajgce
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Otwory montazowe przez przegrody budowlane,
stropy, sciany bezwzglednie wykonac¢ przy uzyciu wiertnicy. Zabrania sie przekuwania otwordw przy uzyciu
urzgdzen udarowych.

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przestrzen miedzy rurg a tuleja
ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.
Przewody mocowac do stropu lub do wspornikow za pomocg obejm mocujacych z wkladkg gumowa.
Odlegtos¢ obejm (podpdr) dostosowaé do przekroju i gatunku rury zgodnie z wytycznymi producenta.

W celu podtgczenia projektowanych instalacji wody cieptej i cyrkulacji do instalacji wezta zaprojektowano
odcinek przewodu PP 40x5,5 w celu podtgczenia wody cieptej oraz odcinek przewodu PP 20x2,8 w celu
podiaczenia cyrkulacji cieptej wody. Odcinek instalacji cieptej wody i cyrkulacji utozony pod stropem wezta.
Instalacja wezta cieplnego wg odrebnego opracowania.

W przypadku rezygnaciji z instalacji cieptej wody w lokalu mieszkalnym, nalezy zostawi¢ zaslepiony krociec
w celu ewentualnego pdzniejszego podtagczenia sie do instalacji C.W.U.
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Ewentualne kolizje projektowanych przewoddw z istniejgcymi przewodami wykonac¢ poprzez zastosowanie
obejs¢. W piwnicy wykonaé obejscia isthiejgcych nadprozy przy zastosowaniu kolan- wielkosci obejs¢ wg
domiaru na budowie.

2512 C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w wezle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy budynku. Dobér
pompy, armatury, regulacji, bufora i przygotowanie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji poza zakresem
opracowania wg projektu wezta cieplnego.

2.5.1.3 Pomiar zuzycia wody.

Dla zapewnienia indywidualnego rozliczenia zuzycia wody kazdego z lokaléw mieszkalnych projektuje sie
zestawy wodomierzowe dla pomiaru zimnej i cieptej wody sktadajace sie z:

Wodomierzy Dn 15 mm dla wody cieptej

Zawory kulowe Dn 15 mm

Proponuje sie wodomierze dla wody cieptej firmy DIEHL Metering z nadajnikiem impulséw PULSAR
umozliwiajgce wigczenie w system zdalnego odczytu.

Wodomierze nalezy zlokalizowa¢ przy pionach wodociggowych montujgc je ha odgatezieniach w miejscach
tatwo dostepnych, umozliwiajagcych odczyt wynikdw oraz konserwacije..

2.6 KONTROLA JAKOSCLI.

2.6.1 Ogodlne wymagania.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogdlne.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacja
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

— poddac rurociggi probie na szczelnose,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

— sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,

— sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zasuw, zaworéw, przyrzgddéw pomiarowych.

2.7 OBMIAR ROBOT.

2.7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robot.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST — Wymagania Ogodlne.

2.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest :
— mb: utozenie rurociag, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
— szt: armatura, zawory odcinajgce, z koncéwka do weza i zawory regulacyjne

2.8 ODBIOR ROBOT.

2.8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania Ogdlne.

2.8.2 Warunki szczegotowe odbioru robot.

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji deszczowej i przeprowadzeniu badan jak
w pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Nalezy sprawdzi¢:
— zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy,
— uzycie wtasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych materiatow,
— prawidtowos$é zamontowania i dziatania armatury,
— prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potaczen,
— prawidtowos¢ wykonania izolaciji,
— szczelnosc¢ przewoddw.
W trakcie odbioru nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
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faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiardw i badan,
— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robdt,
— dokona¢ szczegotowych ogledzin.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-63/B-06251
PN-85/H-74306
PN-86/M-69707
PN-77/M-70055
PN-82/M-74001
PN-80/B-06751
PN-81/B-10700/01
PN-81/H-02650
PN-83/H-02651
PN-79/H-74393
PN-82/M-74001
PN-85/M-75178/00
BN-76/8860-01

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

Zaprawy budowlane zwykte,

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne
Spawalnictwo.

Badania nieniszczgce. Metody ultradzwiekowe.

Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania,
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatura,

Srednice nominalne,

Ogolne wymagania i badania,

Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
Elementy mocujgce rurociagi,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.-tom I
Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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3 ST -WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 WSTEP.

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazowych podczas budowy instalacji dla zadania:

»Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Chetminska 148, 86-300 Grudzigdz”

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

3.1.3 Zakres stosowania Technicznej Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

3.1.4 Zakres prac objetych Techniczng Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania i wezta cieplnego w projektowanym budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektowg —
opis techniczny i rysunki.

W zakres rob6t objetych niniejsza Specyfikacjg wchodzi:

- zakup i transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- transport materiatdow opisano w punkcie 4 niniejszej ST,

- montaz rur ze stali niskoweglowej dla instalacji c.o.,

- montaz rur ostonowych przy przejsciu przez przeszkody (Sciany, stropy),

- montaz grzejnikdbw z wbudowanymi zaworami termostatycznymi,

- montaz gtowic termostatycznych,

- montaz odpowietrznikbw automatycznych,

- montaz zaworéw c.o.,

- podtgczenie zasobnika c.w.u. wg projektu wezta cieplnego,

- przeprowadzenie préb zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych -Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentéw rur i
urzadzen.

- demontaz istniejgcej instalacji (dot. mieszkan z wykonanymi instalacjami C.O.),

- demontaz istniejgcych grzejnikdw (dot. mieszkan z wykonanymi instalacjami C.O.),

- demontaz piecow kaflowych,

- uzupetnienie tynkéw i malowanie $cian w miejscu zdemontowanych grzejnikéw, piecow i przewoddw,

- uzupetnienie tynkdéw i malowanie $cian i posadzek w pomieszczeniu wezta C.O.

- montaz grzejnikéw i zawordw,

- izolacje termiczne przewoddw,

- préby i ptukania instalacji, regulacja,

- uruchomienie instalacji.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz
TS-03.01 ,Wymagania ogdlne”.

3.1.5 Wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w TS-03.01 ,Wymagania ogolne”.

3.2 MATERIALY

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami dla wykonania centralnego ogrzewania i wezta cieplnego w
budynku sa:
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- rury ze stali niskoweglowej, cienkosciennej wg technologii KAN-therm Steel,

- ksztattki,

- zawory odcinajgce o podejsciu zgodnym z przewodami, zawory regulacyjne, itp.,

- izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej,

- rury, tuleje ochronne,

- automatyczne odpowietrzniki,

- glowice termostatyczne,

- grzejniki ptytowe poziome, grzejniki tazienkowe,

- zawory regulacyjne,

- materialy i sterowanie weztem cieplnym zgodne z wymaganiami dostawcy ciepta.

Stosowane Materiaty: rury, itp. uzyte do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych
normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny
uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.3 SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogéline.

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4 TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w TS-03.01 ,Wymagania ogéine”.
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji Robot z zaakceptowanym  przez Inzyniera.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Wymagania ogélne.

Ogodlne warunki wykonania zgodne z TS-03.01 ,Wymagania ogolne”.

3.5.2 Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia Robét.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano nowg dwu przewodowg instalacje centralnego ogrzewania.

Celem proj. instalacji C.O. jest ogrzanie lokali mieszkalnych.

Przewody do grzejnikéw zostang wyprowadzone z piwnicy pionami prowadzonymi w lokalu mieszkalnym.
Na wszystkich grzejnikach zostang zainstalowane podzielniki ciepta.

Typ podzielnika ciepta wg doboru Inwestora.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen zostato obliczone na podstawie norm:
- temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403,

- temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku wg PN-82/B-02402,

- opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta wg PN-EN ISO 6946.

Grzejniki:

Do obliczen przyjeto grzejniki firmy VNH typu 22 K oraz grzejniki fazienkowe Cosmo Standard o wymiarach
opisanych w czesci obliczeniowej i graficznej. Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikdw innego producenta
spetniajgcego zatozenia i wymagania projektu.

Grzejniki nalezy montowac pod parapetami okiennymi i na scianach bocznych.

Ze wzgledu na istniejgcg zabudowe, mate przestrzenie pomiedzy parapetem i podtogg proponuje sie montaz
grzejnikow zasilanych z boku.

Grzejniki zostang zainstalowane na specjalnych zestawach montazowych dostarczonych tgcznie z
grzejnikami.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawér termostatyczny na gatgzce wraz z gtowicg termostatyczng na nastawe
minimum 16°C.

Grzejniki posiadajg zawor odcinajacy na zasilaniu i powrocie, pozwalajgcy zdemontowac grzejnik bez
spuszczania wody z instalacji.

Przewody c.o.:
Ze wzgledu na prowadzenie robdt w istniejgcych lokalach mieszkalnych projektuje sie przewody z rur ze stali

niskoweglowej, cienkosciennej wg technologii KAN-therm Steel.
Na odgatezieniach gatgzek od pionu stosowac typowe tréjniki, ktére zapewniajg prawidtowy przeptyw i
estetyke instalaciji.
Spadki gatgzek minimum 2%. Przewody tgczy¢ za pomoca ksztattek zaciskowych.
Zastosowanie ksztattek zaciskowych i rur ze stali niskoweglowej wyeliminuje prace spawalnicze w
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istniejgcym obiekcie.

W przypadku zmiany typu rur ( np. na spawane, lutowane) nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ prowadzenia
montazu w uzytkowanym obiekcie.

W piwnicy budynku przewody prowadzi¢ pod stropem na wspornikach lub w otworach wierconych przez
istniejgce Sciany.

Na kondygnacjach przewody prowadzi¢ pod stropem, nad posadzkag wg czesci graficznej projektu.

Przy przejsciach przewodow przez wykute otwory nalezy montowac tuleje ochronne. Tuleje ochronne musza
wystawac z kazdej strony $ciany po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢ pianka poliuretanowg lub kitem trwato
plastycznym.

Kierunki spadkow przewodéw poziomych wykona¢ do najnizszego miejsca, gdzie bedg zainstalowane
zawory spustowe.

Konieczne jest zapewnienie bezpieczenstwa pracy oraz uzytkownikédw budynku w trakcie prowadzenia prac.

Odpowietrzenie:

Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik, poprzez ktéry nastgpi odpowietrzenie instalacji podczas jej
rozruchu.

Gtéwne odpowietrzenie instalacji przy pomocy zawordéw odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach
instalacji. Przed zaworem odpowietrzajgcym montowa¢ zawor odcinajgcy Dn15.

Zawory odpowietrzajgce i odcinajgce montowac na wysokosci min. 2m nad posadzka.

Izolacje przewoddéw c.0.:

Gtéwne przewody rozprowadzajgce poziome w piwnicy nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralna.
Nie przewiduje sie izolacji pozostatych przewodéw na scianach w lokalach mieszkalnych oraz piondw.
Przyjeto grubosci izolacji wg warunkéw technicznych.

Grubosci izolacji nalezy przyjmowaé wg srednic przewoddw:

Srednica nominalna /mm/ |DN15 DN20 DN 25 |DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 |DN 80

Min. grubos$¢ izolacji /mm/ |20 20 20 30 30 40 40 40

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczysci¢ z brudu.
Podstawowe dane techniczne izolacji:

- wsp. przewodnosci cieplnej 0,035 W/m*K przy sredniej temp. 40°C,
- odpornosc¢ na temperature: +135°C,

- klasyfikacja p.poz. B2 wg DIN 4102.

Stosowac izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej. Proponuje sig izolacje Rockwool 800
charakteryzujaca sie klasa reakcji na ogien A2L, oraz maksymalna temperaturg do 250st C.
W przypadku uktadania przewody w bruzdach sciennych zapewni¢ kompensacje przewodow.

Préby i ptukania instalaciji:

Calg instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,4 MPa
oraz prébie na goraco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptuka¢ strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonac¢ regulacji na zaworach i na rozdzielaczach.

Fakt ten nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Wezet cieplny oraz kanalizacja dla potrzeb wezta C.O.

Dla potrzeb wezta projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej.

W pomieszczeniu wezta nalezy zainstalowac¢ wpust podtogowy Dn100, odcinki kanalizacji podposadzkowej.
Zastosowane rury powinny mie¢ odpornos¢ na temperature do 90st. C.

Dla schtodzenia wody zainstalowa¢ studnie schtadzajaca. Studnie schtadzajgca wykonac z kregéw
betonowych Dn800 mm, gtebokosci catkowitej 1,2m. Studnia przykryta wtazem typu lekkiego.

Lokalizacje studni i kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej projektu.

Dla zasilania wezta wykona¢ kabel zasilajgcy, zakohczony skrzynka ZK w pomieszczeniu wezta. Instalacje
elektryczne w pomieszczeniu wezta wg odrebnego opracowania wezta cieplnego.

W projektowanym wezle cieplnym nalezy wykonaé posadzke, tynkowanie i malowanie $cian.

Dla potrzeb wezta zaprojektowano wywiew do istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej oraz kratke
nawiewng 150x200 mm. Nawiew sprowadzi¢ 0,3m nad posadzka.

Demontaz piecéw kaflowych:

Wedtug przeprowadzonej inwentaryzacji na obiekcie dokonano obmiaru istniejgcych piecéw kaflowych.
Po wykonaniu instalacji grzewczej z sieci cieplnej, piece kaflowe nalezy zlikwidowac.

Piece nalezy rozebrac¢ i materiat wywiez¢ na wysypisko, celem utylizacji.

Po demontazu piecéw nalezy wykonac:

uzupetnienie posadzek w miejscach zdemontowanego pieca,
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uzupetnienie i naprawa $cian poprzez wykonanie tynkéw,

zamurowanie otworéw spalinowych,

malowanie wykonanych tynkow,

oczyszczenie pomieszczen z resztek materiatow budowlanych i gruzéw.

W ramach rob6t budowlanych nalezy wykonac:
— zamurowanie wnek pod parapetami; wneki zamurowac gazobetonem, otynkowac i pomalowac na
biafo.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

3.6.1 Ogdine wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikaciji TS-03.01 ,, Wymagania ogélne”.

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$é wykonanych robét i uzytych materiatdéw z Dokumentacja
Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jako$ci nalezy:

- poddac instalacje probie szczelnosci na zimno i gorgco,

- sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

- sprawdzi¢ przebieg tras i spos6b prowadzenia rurociggow,
- sprawdzi¢ wielkos¢ spadkdw rurociggéw,

- sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

- sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania regulacji,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.

3.7 OBMIAR ROBOT

3.7.1 Ogodline zasady obmiaru roboét.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w Technicznej Specyfikaciji TS-03.01"Wymagania ogoine”.

3.7.2 Jednostki obmiaru:

Jednostka obmiaru jest:

m3:napetnienie instalaciji,

m: przewody ze stali niskoweglowej, otuliny termoizolacyjne, rury ochronne,

szt: przebicia otwordw, ksztattki, zawory termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, zawory, regulacja
instalaciji,

kpl: grzejniki ptytowe.

3.8 ODBIOR ROBOT

3.8.1 Ogodlne zasady odbioru Roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Technicznej Specyfikaciji TS-03.01 "Wymagania ogolne”.

3.8.2 Warunki szczego6towe odbioru robét:

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
— Montazowych.

3.8.3 Dokumentacja powykonawcza:

Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania uzytkownikowi wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgcg w szczegolnosci:
— dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami,
— dokumentacje fabryczng zamontowanych urzgdzen
— o$wiadczenia pisemne wykonawcow stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg
techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
— zastosowanie urzgdzen i materiatéw ze Swiadectwami jakosci,
— usuniecie z placu wykonywanych robo6t ludzi i zbednych materiatéw,
— protokoty badan,
— mozliwo$ci uruchomienia instalaciji.
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3.8.4 Odbiodr koncowy:

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego rob6t wykonawca przedtozy:
- protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,
- dokumentacje wg ktérej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji,
- czesci i urzgdzenia zamienne, ktore zgodnie z kosztorysem miaty byé dostarczone przez
wykonawce.
Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w
protokdle miedzy innymi:
— zgodnos¢ uzycia wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
— prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
— jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,
— wielkos¢ spadkow przewoddw,
— odlegtos¢ przewoddédw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
— prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
— prawidtowos¢ wykonania podpér przewodéw i odlegtosci miedzy podporami,
— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
— prawidtowos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

3.8.5 Odbiory czesciowe:

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych rob6t przewidzianych do zakrycia oraz
odbiory czesciowe etapéw robét.

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii
centralnego ogrzewania, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:
przewodow utozonych w stropach podwieszonych, przej$¢ w przepustach, oraz przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-2420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-87/M-35350 Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badania.

PN- EN 10305-3 Rury stalowe ze stali niskoweglowej

PN- EN 10226-1 Ztgczki stalowe do rur ze stali niskoweglowej

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN- 91/B-2414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczym przeponowymi. Wymagania

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych- czes¢ 1.
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4 ST-WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
41 WSTEP.

4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych podczas budowy instalacji dla zadania:

»Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Chetminska 148, 86-300 Grudziadz”

4.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu rob6t
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

4.1.3 Zakres robét objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét montazowych przy wykonaniu projektowanego
odwodnienia — kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres rob6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi:
— istniejgca spawana instalacja gazu w lokalach mieszkalnych spetniajgca aktualne wymagania i
przepisy- bez zmian
— istniejgca instalacja zlokalizowana w piwnicy budynku wykonana wg aktualnych wymagan bez
zmian,
— czesciowa likwidacja instalacji gazu wraz z podgrzewaczami C.W.U. lub kottami gazowymi,
dwufunkcyjnymi
— demontaz podgrzewaczy C.W.U. lub kottébw gazowych, dwufunkcyjnych
— istniejace kurki gazowe kulowe bez zmian,
— istniejagce piony, gazomierze istniejace - bez zmian,
— montaz przytgczy przelotowych przed gazomierzami,
— rozbibrka istn. piecow kaflowych,
— naprawa poditogi po rozbiérce piecdéw kaflowych,
— naprawa $cian po rozbiérce piecéw kaflowych,
— zaslepienie/zabezpieczenie przewodow kominowych po rozbiérce piecow kaflowych,
— wykonanie przegladu przewoddéw wentylacyjnych po zakonczeniu robét
— dopuszcza sie wykorzystanie istn. Przewoddéw kominowych do wentylacji po uzyskaniu pozytywne;
opinii kominiarskiej

W piwnicy istniejgca instalacja gazu pozostaje bez zmian.
Istniejgce piony gazowe pozostajg bez zmian.

4.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST - Wymagania ogoélne.

4.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST - Wymagania Ogélne.

4.2 MATERIALY.

Stosowane materiaty uzyte do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spetniaé¢ standardy okreslone w przytoczonych
normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny
uzyskac akceptacje Inzyniera.

4.2.1 Skitadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.
4.3 SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogéline.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
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zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4 TRANSPORT.

4.41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
réwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy.

Ponadto muszg zapewnic¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.5 WYKONANIE ROBOT.
4.5.1 Wymagania ogolne.

4.5.1.1 Wewnetrzna instalacja gazu.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji w budynku w zwigzku z demontazem gazowych podgrzewaczy
wody/kottdw gazowych stwierdzono, iz istniejaca instalacja gazowa w lokalach mieszkalnych oraz
podtgczenia do gazomierzy spetniajg aktualne wymagania i przepisy. Instalacja wykonana jest z rur
stalowych czarnych bez szwu o potgczeniach spawanych. W zwigzku z tym istniejgca instalacja gazu
pozostaje bez zmian.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy zdemontowac istniejacy gazomierz zlokalizowany na
instalacji w lokalu mieszkalnym.

W trakcie likwidacji gazowych podgrzewaczy wody nalezy odcigé istniejgcy instalacje gazu zasilajgcg
podgrzewacz wody. Miejsce odciecia przewodu zasilajgcego gazowy podgrzewacz wody nalezy zaspawac.
Istniejgca instalacja do kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych, piony gazu oraz gazomierze- bez
zmian.

Zaprojektowano réwniez przytacze przelotowe dla kazdego gazomierza. Nalezy je zainstalowac w trakcie
ponownego zakfadania gazomierzy.

Decyzje dotyczgca montazu przytgczy przelotowych przy istniejgcej (spawanej) instalacji podejmie inwestor
na etapie wykonania.

Istniejgce piony gazu oraz gazomierze bez zmian.

4.5.1.2 Demontaz podgrzewaczy wody i podejsé gazowych do podgrzewaczy.
W zwigzku z montazem instalacji cieptej wody oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy
ul. Chetminska 148, nalezy zlikwidowac¢ gazowe podgrzewacze wody lub kotty gazowe wraz z przewodami
spalinowymi zlokalizowanymi w lokalach mieszkalnych oraz odcinek instalacji gazu zasilajgcy podgrzewacze
wody lub kotlty gazowe..
Sposdb likwidacji podgrzewaczy wody oraz instalacji zasilajgcej podgrzewacze:
e odciecie doptywu gazu do instalacji poprzez zamknigecie kurka odcinajgcego przed gazomierzem,
e demontaz istniejgcego gazomierza,
e demontaz oraz ponowny montaz istniejacych urzgdzen na czas wykonania prac spawalniczych i
prob szczelnosci,
e demontaz gazowego podgrzewacza wody lub kotta gazowego wraz z przewodem spalinowym,
zamurowanie otworu po przewodzie spalinowym,
montaz przytgczy przelotowych dla gazomierzy,
ponowny montaz istniejgcego gazomierza indywidualnego dla kazdego lokalu,
wykonanie préb szczelnosci instalacji gazu w lokalu mieszkalnym,
wykonanie izolacji antykorozyjnej na nowych rurociagach lub w miejscu jej uszkodzenia,
uzyskanie opinii kominiarskiej,

4.6 KONTROLA JAKOSCI.

4.6.1 Ogobine wymagania.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogdlne.

4.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacja
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
— poddac rurociggi probie na szczelnosc,
— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
— sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,
— sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zasuw, zaworéw, przyrzgddéw pomiarowych.

4.7 OBMIAR ROBOT.

4.7.1 0Ogolne zasady obmiaru Robot.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST — Wymagania Ogoélne.

4.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest :
— mb: likwidacja przewodu, projektowane przewody
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— szt: podgrzewacz wody

4.8 ODBIOR ROBOT.

4.8.1 Ogolne zasady odbioru Robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — Wymagania Ogdlne.
4.8.2 Warunki szczegétowe odbioru robét.

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu urzgdzen gazowych i przeprowadzeniu badan jak w

pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru.

Nalezy sprawdzié:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
— uzycie whasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw,
— prawidtowos¢é zamontowania i dziatania armatury,
— prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potaczen,
— prawidtowos$é wykonania izolacji,
— szczelnosé przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem

faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpis6w dotyczacych Robdét,
— dokona¢ szczegotowych ogledzin.

4.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.
PN- 80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania.
PN-80/M02031 Gwinty rurowe stozkowe. Wymiary i tolerancje.
PN-86/M-40303 Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego.
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