
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres:
ul. Chełmińska 148; dz. nr 221/4 obr. nr 108
86 - 300 Grudziądz

Branża - Zadanie:
SANITARNA – Częściowa likwidacja instalacji gazu wraz z kotłami 

gazowymi w lokalach mieszkalnych, rozbiórka pieców 
kaflowych  

Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
86 – 300 Grudziądz

OŚWIADCZENIE PROJEKTANATA I SPRAWDZAJĄCEGO:
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) zgodnie z art. 20
ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
Świadomy odpowiedzialności  karnej  za  podanie  w niniejszym oświadczeniu  nieprawdy,  zgodnie  z  art.  233 Kodeksu karnego,
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość zamieszczonych danych.

Funkcja Imię i nazwisko Podpis

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Robionek
KUP/0152/POOS/09

Asystent  proj.: inż. Dominika Borowiak

Sprawdził:
mgr inż. Kazimierz Robionek
ZP.I.7342/73/TO98

Data: Kwiecień 2018

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie tylko do celów inwestycji, której dotyczy. Opracowanie nie może być powielane lub 
udostępniane osobom trzecim bez pisemnej  zgody Projwent.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie częściowej likwidacji instalacji gazu wraz z

kotłami gazowymi, likwidacja pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych 
ul. Chełmińska 148, 86-300 Grudziądz

 1  1  1  1 Podstawa opracowania.

− Zlecenie Inwestora – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o., 
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86 – 300 Grudziądz

− Architektura budynku

− Uzgodnienia z Inwestorem – wytyczne przekazane przez użytkownika obiektu

− Obowiązujące przepisy i normy

 2  2  2  2 Zasadnicze przepisy i materiały do projektowania.

− Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 3  3  3  3 Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

− częściową likwidację instalacji gazu do podgrzewaczy gazowych/kotłów gazowych,

− demontaż podgrzewaczy gazowych/kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych,

− rozbiórkę pieców kaflowych opalanych węglem,

 4  4  4  4 Rozwiązania projektowe.

 4.1  4.1  4.1  4.1 Wewnętrzna instalacja gazu w lokalach mieszkalnych.

Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie:

− istniejąca spawana instalacja gazu w lokalach mieszkalnych spełniająca aktualne wymagania i  
przepisy- bez zmian

− istniejąca instalacja zlokalizowana w piwnicy budynku wykonana wg aktualnych wymagań bez 
zmian,

− częściowa likwidacja instalacji gazu wraz z podgrzewaczami C.W.U. lub kotłami gazowymi, 
dwufunkcyjnymi

− demontaż podgrzewaczy C.W.U. lub kotłów gazowych, dwufunkcyjnych

− istniejące kurki gazowe kulowe bez zmian,

− istniejące piony, gazomierze istniejące - bez zmian,

− montaż przyłączy przelotowych przed gazomierzami,

− rozbiórka istn. pieców kaflowych,

− naprawa podłogi po rozbiórce pieców kaflowych,

− naprawa ścian po rozbiórce pieców kaflowych,

− zaślepienie/zabezpieczenie przewodów kominowych po rozbiórce pieców kaflowych,

− wykonanie przeglądu przewodów wentylacyjnych po zakończeniu robót 

− dopuszcza się wykorzystanie istn. przewodów kominowych do wentylacji po uzyskaniu pozytywnej 
opinii kominiarskiej

W piwnicy istniejąca instalacja gazu pozostaje bez zmian.
Istniejące piony gazowe pozostają bez zmian.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji w budynku w związku z demontażem gazowych podgrzewaczy 
wody/kotłów gazowych stwierdzono, iż istniejąca instalacja gazowa w lokalach mieszkalnych oraz 
podłączenia do gazomierzy  spełniają aktualne wymagania i przepisy. Instalacja wykonana jest z rur 
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stalowych czarnych bez szwu o połączeniach spawanych. W związku z tym istniejąca instalacja gazu 
pozostaje bez zmian.
Przed rozpoczęciem prac spawalniczych należy zdemontować istniejący gazomierz zlokalizowany na 
instalacji w lokalu mieszkalnym. 
W trakcie likwidacji gazowych podgrzewaczy wody należy odciąć istniejącą instalację gazu zasilającą 
podgrzewacz wody. Miejsce odcięcia przewodu zasilającego gazowy podgrzewacz wody należy zaspawać.
Istniejąca instalacja do kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych, piony gazu oraz gazomierze- bez 
zmian.
Zaprojektowano również przyłącze przelotowe dla każdego gazomierza. Należy je zainstalować w trakcie 
ponownego zakładania gazomierzy.
Zalety przyłącza przelotowego: 

− ułatwia podłączenia gazomierzy,

− przejmuje naprężenia z rur instalacyjnych (odciążając gazomierz), 

− zapewnia równomierny docisk uszczelki, a tym samym gwarantuje lepszą szczelność podłączenia,

− poprawia estetykę podłączenia gazomierza.
Decyzję dotyczącą montażu przyłączy przelotowych przy istniejącej (spawanej) instalacji podejmie inwestor 
na etapie wykonania.
Istniejące piony gazu oraz gazomierze bez zmian.

Źródło gazu.
Źródłem gazu w budynku jest istniejące przyłącze gazu zakończone kurkiem głównym. Istniejące przyłącze 
gazu do budynku bez zmian. Rozliczenie zużycia gazu dla urządzeń gazowych odbywać się będzie 
indywidualnie poprzez istniejące gazomierze zlokalizowane w lokalach mieszkalnych. Istniejące gazomierze 
bez zmian.

Przewody.
Istniejące przewody- bez zmian

Próba szczelności.
Oczyszczenie wnętrza gazociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w „Instrukcji 

postępowania przy odbiorze gazociągów (w tym przyłączy gazowych)” pkt. 5.

Gazociąg należy oczyścić za pomocą spuszczenia powietrza o ciśnieniu 0,4MPa.

Spuszczanie powietrza należy prowadzić  do czasu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń, nie mniej niż 3 

razy. Jeżeli nie można uzyskać pełnego oczyszczenia gazociągu poprzez spuszczanie powietrza, należy 

wykonać oczyszczenie przy użyciu tłoków czyszczących.

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w „Instrukcji postępowania przy 

odbiorze gazociągów (w tym przyłączy gazowych)” pkt. 4.3.

Gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym równym lub mniejszym do 0,5MPa powinien być poddany 

próbie pneumatycznej szczelności powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem 0,4 – 0,45MPa (dla 

instalacji z niskim ciśnieniem). Przyrząd pomiarowy o min. klasie 0,6; zakresowość 1,25 – 1,5 ciśnienia 

próby. Przyrząd powinien mieć świadectwo wzorcowania nie starsze niż 2 lata.

Czas stabilizacji temperatury i ciśnienia nie mniej niż 0,5 godz.

Czas trwania próby po ustabilizowaniu temperatury i ciśnienia nie mniej niż 1 godz.

Nie dopuszcza się spadku ciśnienia. Próbę należy wykonać przy otwartej armaturze odcinającej.

Przeprowadzona próba szczelności powinna być potwierdzona w dzienniku budowy oraz powinien być 
sporządzony protokół z przeprowadzenia próby szczelności.

Demontaż gazowych podgrzewaczy wody lub kotłów gazowych  i podejść gazowych do urządzeń.
W związku z montażem instalacji ciepłej wody oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy 
ul. Chełmińska 148, należy zlikwidować gazowe podgrzewacze wody lub kotły gazowe wraz z przewodami 
spalinowymi zlokalizowanymi w lokalach mieszkalnych oraz odcinek instalacji gazu zasilający podgrzewacze
wody lub kotły gazowe.

Sposób likwidacji podgrzewaczy wody oraz instalacji zasilającej podgrzewacze:

− odcięcie dopływu gazu do instalacji poprzez zamknięcie kurka odcinającego przed gazomierzem,
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− demontaż istniejącego gazomierza,

− demontaż oraz ponowny montaż istniejących urządzeń na czas wykonania prac spawalniczych i 
prób szczelności,

− demontaż gazowego podgrzewacza wody lub kotła gazowego wraz z przewodem spalinowym, 
zamurowanie otworu po przewodzie spalinowym,

− montaż przyłączy przelotowych dla gazomierzy,

− ponowny montaż istniejącego gazomierza indywidualnego dla każdego lokalu,

− wykonanie prób szczelności instalacji gazu w lokalu mieszkalnym,

− wykonanie izolacji antykorozyjnej na nowych rurociągach lub w miejscu jej uszkodzenia,

− uzyskanie opinii kominiarskiej,

 4.1.1 Demontaż pieców kaflowych

Według przeprowadzonej inwentaryzacji na obiekcie dokonano obmiaru istniejących pieców kaflowych.
Po wykonaniu instalacji grzewczej z sieci cieplnej, piece kaflowe należy zlikwidować.
Piece należy rozebrać i materiał wywieźć na wysypisko, celem utylizacji.
Po demontażu pieców należy wykonać:

- uzupełnienie posadzek w miejscach zdemontowanego pieca,

- uzupełnienie i naprawa ścian poprzez wykonanie tynków,

- zamurowanie otworów spalinowych,

- malowanie wykonanych tynków,

- oczyszczenie pomieszczeń z resztek materiałów budowlanych i gruzów.

 5  5  5  5 Uwagi końcowe.

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II „Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015 r. poz.1422).
Przedmiary i kosztorys inwestorski są materiałami pomocniczymi.  W trakcie realizacji  mogą wystąpić 
odstępstwa. W trakcie realizacji instalacja musi być wykonana zgodnie z w/w warunkami  i obowiązującymi 
przepisami oraz powinna spełniać oczekiwania użytkowników.  
Rysunki i część  opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się.  Wszystkie elementy
ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części
opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP.
O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić użytkowników innego uzbrojenia.
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, 
wytycznymi i rozporządzeniami przytoczonymi w niniejszym opisie.

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, 
wymaga zgody autorów.
Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem 
zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i 
Inwestora. 
Przed rozpoczęciem prac spawalniczych w budynku należy każdorazowo uzyskać pisemną zgodę od 
właściciela budynku i użytkownika lokalu mieszkalnego na prowadzenie prac spawalniczych. 
Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności. 

                                                          Opracował:
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 6  6  6  6 Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie częściowej likwidacji instalacji gazu wraz z

kotłami gazowymi, rozbiórka pieców kaflowych  w lokalach mieszkalnych 
ul. Chełmińska 148, 86-300 Grudziądz

Dane ogólne
Przedmiotem opracowania są dane informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
realizacji i docelowego użytkowania instalacji gazu.

Nazwa obiektu: Częściowa likwidacja instalacji gazu wraz z kotłami gazowymi. 
Rozbiórka pieców kaflowych  

Adres: ul. Chełmińska 148, 86-300 Grudziądz

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o., 
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

Projektant: mgr inż. Grzegorz Robionek 
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Część opisowa informacji BIOZ

1.  Zakres robót dla zamierzenia budowlanego
Zakres robót obejmuje:

- częściowa likwidacja instalacji gazu wraz z podgrzewaczami gazowymi lub kotłami gazowymi,
- demontaż istniejących podgrzewaczy gazowych/kotłów gazowych,
- uzupełnienie tynków i malowanie ścian w miejscu zdemontowanych pieców kaflowych,
- próby szczelności instalacji,
- rozbiórka pieców kaflowych opalanych węglem,
- uporządkowanie oraz przywrócenie budynku do stanu pierwotnego. 

2. Istniejące obiekty do modernizacji
Istniejący budynek przy ul. Chełmińska 148, 86-300 Grudziądz.

3. Elementy zagospodarowania działki, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi

Nie występuje

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych
Ewentualne prace spawalnicze w budynku prowadzić ze szczególną ostrożnością pod nadzorem 
użytkownika. Zabrania się prowadzenia prac spawalniczych w pobliżu elementów palnych. Występujące 
materiały palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych należy usunąć. Przewidywany 
czas realizacji obiektu wynosi 2 tygodnie. Przewidywana dzienna liczba robotników max. 4 pracowników.

5. Instruktaż pracowników
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. 
Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót każdy pracownik musi odbyć szkolenie bhp na 
stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do prac wykonywanych na instalacji grzewczej, gazowej należy zatrudnić osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami.

6.   Użytkowanie budowli docelowe
Należy przeprowadzać okresową ogólną kontrolę stanu technicznego instalacji gazu wynikającą z przepisów 
eksploatacji urządzeń i obiektu budowlanego.
Należy dbać o dobry stan techniczny instalacji.

Opracował:
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