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1.    WSTĘP 
 
1.1   Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót budowlanych dot. remontu i termomodernizacji budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego przy ul. Nadgórnej 57, 57a w Grudziądzu wraz z robotami towarzyszącymi. 
 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty: 

- roboty rozbiórkowe, 
- roboty malarskie, 
- roboty murarskie, 
- roboty tynkarskie, 
- roboty izolacyjne, 
- roboty betonowe, 
- roboty ślusarskie, 
- roboty zbrojarskie, 
- roboty ziemne, 
- roboty w zakresie utwardzenia terenu, 
- roboty pozostałe, 
- roboty wykończeniowe, 
- uporządkowanie terenu. 

 
1.3   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć : 

• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 
• wykonanie wygrodzenia placu budowy; 
• znaki ostrzegawcze; 
• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy; 
• oświetlenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich. 

1.5   Informacja o terenie budowy 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy 
na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową : 
-   dostarczoną przez Zamawiającego, 
-   sporządzoną przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza). 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi 
Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a)   utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady 
z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które 
dysponuje składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi 
Inwestor. 
Wywóz odpadów powstałych z rozbiórki dachu /płyty cementowo-azbestowe, papa / 
Wykonawca wykona we własnym zakresie wyspecjalizowaną i specjalnie przeszkolona brygadą 
względnie powierzy ten zakres robót wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakładowi. Stosowne 
dokumenty z rozbiórki, pakowania i utylizacji płyt cementowo-azbestowych Wykonawca 
przekaże Inspektorowi nadzoru. Koszt związany z wywozem i utylizacją płyt cementowo-
azbestowych ponosi Inwestor. 
Przy wykonywaniu rozbiórki płyt azbestowo-cementowych z dachu należy zastosować 
wszystkie polecenia zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 
1998 r., a  
w szczególności  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. W szczególności dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z płyt azbestowo-
cementowych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego i placu 
budowy. 
Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.  
 
1.5.14. Ogrodzenie 
Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu 
przez Zamawiającego z zachowanieM dojść i wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z 
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siatki osadzonej w ramkach z kątownika. Słupki osadzone w betonowych stopach i 
zabezpieczone przed wywróceniem się od parcia wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 
W czasie prowadzenia robót dekarskich należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicę dojazdową 
przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez 
Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. Koszty związane 
z naprawą chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca. 
W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
Wykonawca dokona renowacji tej części zieleni, która została zniszczona we własnym zakresie. 
Koszty związane z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót.  
 
1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie 
z zachowaniem jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na 
technologię realizacji prac przyjęto metodę pracy potokowej z możliwością pracy równoległej   
Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez 
niego pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych.  
W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie 
z różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces 
jednego typu lub jednorodny.  
Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów 
wykwalifikowanych. 
1.7   Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)   obiekt małej architektury; 

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 
Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 

Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany  
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,    
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,  
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z  załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a)   obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
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jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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2.     MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 
-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
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materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem 
do dziennika budowy. 
 
3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4.     TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.    WYKONANIE  ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6.     KONTROLA  JAKOŚCI  
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-
riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega-
lizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•    Polską Normą lub 
•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.     OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8.     ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 



 

 

          

 

 

18 
 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych  
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne), 
3.   recepty i ustalenia technologiczne, 
4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
8.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9.   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
•  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 

póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 
115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 
2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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B – 1 Roboty rozbiórkowe kod  CPV  45111300-1 

 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.45 
 
Kategoria robót   -     
45111300-1 Roboty rozbiórkowe                              
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych a także wywozu materiałów rozbiórkowych 
z budowy. 
 

1.2. Zakres stosowania 
Warunki techniczne dotyczą: 

• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
• rozbiórka nawierzchni utwardzonych przy budynku, 
• rozbiórka balustrad balkonowych, 
• rozbiórka obróbek blacharskich, 
• pozostałych robót rozbiórkowych, 
• wywóz materiałów rozbiórkowych z terenu budowy. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 
do ich pozbycia się jest obowiązany. 
Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co 
najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001 r. 
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie 
powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają 
biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość 
zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na 
środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwienia. 
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 
wystąpienia tych zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo 
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wykonywanych robót rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz 
zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 
- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych 
- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
 
2.   MATERIAŁY 
Nie dotyczy. 
 
3.   SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 
Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 
działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 
przeszkolone osoby. 
NARZĘDZIA: 
Młotki, przecinaki, kilofy. 
Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne. 
Szlifierki elektryczne do cięcia stali. 
Liny stalowe do transportu elementów. 
Wózki i taczki. 
Aparaty acetylenowo - tlenowe. 
SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE: 
Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi. 
Samochody - wywrotki. 
Przenośniki taśmowe. 
Ładowarka. 
Koparka. 
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne. 
Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T 
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4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników 
taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 
wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. 
Pochylnie bądź schody tymczasowe służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° 
dla pochylni i 60° dla schodów. 
Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych 
przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. 
Zalecane samochody samowyładowcze. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
   
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 
przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na 
ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na 
widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie 
wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub 
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie 
nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, 
protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie 
trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna 
wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania 
robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia 
zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo 
życia lub zdrowia zatrudnionych. 
Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego 
pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki. 
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty 
rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego 
podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja 
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych. 
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych. 
 
5.2. Roboty wykonawcze 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w 
skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci 
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powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i 
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest 
zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac 
oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy 
każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia 
należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać 
oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola 
jakości robót wykonania robót rozbiórkowych i wykuwających polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.  
 
7.   OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka  obmiarowa 
Jednostki przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót 
rozbiórkowych lub wykuwających. 
7.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót 
rozbiórkowych lub wykuwających. 
 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, 
-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
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9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Roboty rozbiórkowe        
Cena jednostkowa obejmuje: 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
• oczyszczenie stanowisk pracy, 
• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B·06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
BN·8318836·02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach. 
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B – 2 Roboty zbrojarskie kod  CPV  45262310-7                                          

 

Grupa robót   -   45.2 
 

Klasa robót   -    45.25 
 

Kategoria robót   -    Roboty zbrojarskie                                         kod  CPV  45262310-7 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych związanych z wykonaniem 
zbrojenia konstrukcji żelbetowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt.1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu przygotowanie i montaż zbrojenia przewidzianego w projekcie 
przy wykonywaniu: 
- zbrojenia płyt balkonów, 
oraz wszystkich innych nie wymienionych wyżej elementów żelbetowych, jakie występują 
przy realizacji umowy. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie Robót związanych z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi 
w ST -00.00 „Wymagania ogólne” a mianowicie: 

− roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

− procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

− ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 

− pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy 
do 40 mm. 



 

 

          

 

 

28 
 

− zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym 
w odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych 
wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej, 
- atest hutniczy. 
 
2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej 
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem 
(Si). fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedź (Cu). molibden (Mo), wolfram M. 
Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3 
Stal zbrojeniową zaleŜnie od jej właściwości mechanicznych zalicza się do odpowiedniej 
klasy. Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-O. A-I, A-II, A-lII i A- IIIN. W każdej z tych klas 
stali zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki. 
 
2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. 
Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty 
ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze 
i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu 
zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b 
stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie 
ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod 
warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b 
należy wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych. Pręty ze stali klasy A-II 
gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażonych na drgania 
sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza 
(podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia 
konstrukcji przed korozją. Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji Żelbetowych stosuje się 
druty o średnicy 3-5 mm. W elemencie żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali 
jednego gatunku. W szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju 
prętów z różnych gatunków i klas stali od A-0 do A –III N, pod warunkiem uwzględnienia ich 
wytrzymałości i zakresów stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach 
z betonu blach węzłowych, marek itp. Wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-
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03200 Stal zbrojeniową z importu (a także inne gatunki stali, nie wymienione wyżej) można 
stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu 
i stosowania w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach 
średnicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci prętów dlugości10 do 12 m Pręty 
ze stali klasy A-0 i A-I są okrągłe gładkie a ze stali wyższych klas okrągłe żebrowane. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji Żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem zlecenia 
stosuje się stal klasy: 
- A III N – stal zbrojeniowa 
Elektrody  
 
2.2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
2.2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe mogą być przymocowane do prętów. 
 
2.3. Deklaracja zgodności 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. Wymagania ogólne" pkt. 3. Sprzęt 
używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu 
jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi. Powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów 
cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna 
- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość – np. nożyce elektro - 
mechaniczne 
- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka 
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- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych – np. spawarka elektryczna 
wirująca 
Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". Pręty do 
zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal 
zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. 
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych 
miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być 
winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.1. Organizacja robót 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty zbrojeniowe. 
 
5.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania ST 
„Wymagania ogólne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające 
szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób 
układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ 
i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie 
stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych 
 
5.3. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Zbrojenie 
elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich 
wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy 
bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne). 
Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie 
składowana na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 
do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać tej 
stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, 
średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu 
warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie 
czynności jak: 
- czyszczenie, 
- prostowanie, 
- cięcie, 
- gięcie i montaż 
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5.3.1. Czyszczenie prętów 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu 
i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą 
olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). 
W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi 
(po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem 
ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. W razie 
potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, 
należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub 
zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy 
zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również 
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
 
5.3.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do 
przygotowania zbrojenia muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych 
zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). 
Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub 
mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza 
się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na 
stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
 
5.3.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone 
i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest 
Sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza 
w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie 
elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. 
Cięcia można również przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.3.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma 
PN-B-03264 (2004). 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi: 
- 10 d dla stali A-III i A-II 
- 5d dla stali A-I, A-0. 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego. Należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze 
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haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia 
podanymi w projekcie. 
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w 
blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek 
mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty 
zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci 
szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na 
deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i 
rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty 
rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów 
nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 
 
5.4. Montaż zbrojenia 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi 
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była 
wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów 
i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia powinno 
być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy 
której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy 
układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w 
sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu 
tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Wykonując zbrojenie 
należy umieścić elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. 
 
5.4.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie 
konstrukcji Żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównym) 
i uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, 
natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji 
wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002. 
 
5.4.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
Spawanie zbrojenia należy wykonać po uzyskaniu aprobaty Inżyniera. 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
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5.4.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
 
5.4.2.3. Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W 
szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami. 
 
5.4.3. Zasady BHP 
Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi 
od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o 
wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć 
obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 
20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w 
odległości mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20mm mogą być 
gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko 
przy unieruchomionej tarczy giętarki Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie 
ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w czasie prostowania zbrojenia Składowanie zbrojenia 
na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest zabronione. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
6.1.1. Kontrola zbrojenia 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 
 
6.1.2. Kontrola jakości robót zbrojarskich  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego 
otulenia prętów betonem. Stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe 
(z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym 
w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem 
budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno być 
skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem 
oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość 
otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
8.1. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru deskowania. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.1.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 
 
8.1.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania 
ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe 
wymagania. 
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
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PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 
zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
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B – 3 Betonowanie konstrukcji kod CPV  45262311-4 

 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   
 45262311-4    Betonowanie konstrukcji                              
 
1. WSTĘP 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych w obiektach 
niekubaturowych. 

 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.  
Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych ujętych 
w dokumentacji projektowej tj: 
• przygotowaniem mieszanki betonowej, 
• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacją betonu.  
 
Określenia podstawowe 
Beton zwykły — beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%. 
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C8/10) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG 
w MPa. 
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Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
 
2.  MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
 
2.1  Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA, 
- dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 
-   oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997, 
-   sprawdzenie zawartości grudek 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego  normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
-    początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
-   koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
-   wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
-   wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione 
badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.2 Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 
na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną 
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
-   1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-   3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie  
         prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
-   zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
-   zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
-   wskaźnik rozkruszenia: 
-   dla grysów granitowych - do 16%, 
-   dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
-   nasiąkliwość - do 1,2%, 
-    mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
-    mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
-    reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna  
     wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
-   zawartość związków siarki — do 0,1%, 
-   zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
-   zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej  
           wg  normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 
- do 0,25 mm -14+19%, 
- do 0,50 mm - 33+48%, 
- do 1,00 mm -53-76%.            
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
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-   zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
-    reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna  
     wywoływać  zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
-   zawartość związków siarki - do 0,2%, 
-   zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
-   zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej  
    wg normy PN-B-06714.26, 
-   w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
-    oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
-    oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
-    oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanie-
czyszczeń  
     obcych, 
-   oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 
 
2.3 Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. 
 
2.4 Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
-    napowietrzającym, 
-    uplastyczniającym, 
-   przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się 
stosowanie domieszek kompleksowych: 
-    napowietrzająco-uplastyczniających, 
-    przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.5 Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 
wymagania: 
-    nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
-    mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie  
      nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg  
      normy PN-B-06250, 
-   wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
-   wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów 
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 
42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
-   z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-^5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
-   za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 
ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
-   380 kg/m3 - dla betonu klas B15, 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczać: 
-   wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
-   wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa  
   do 16 mm, 
-   wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostąp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
-    metodą Ve-Be, 
-    metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie  
PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
-   ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
-   ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 
 Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego.  
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Materiały dodatkowe 
Papa termozgrzewalna 

− Dane techniczne: 
− papa paroizolacyjna z bitumu modyfikowanego SBS na osnowie z włókniny szklanej, 
− grubość 2,5 mm, 
− gramatura 3,8 kg/m2, 
− wodoszczelność przy 60 kPa, 
− wodoszczelna przy działaniu chemikaliów, 

Siatka do zbrojenia o oczku 15x15cm 
 
3.   SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4.   TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 
wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-   90 min. - przy temperaturze+15°C, 
-   70 min. - przy temperaturze +20°C, 
-   30 min. - przy temperaturze +30°C. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
5.1 Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
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- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
-   czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
-   przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych,   warstw izolacyjnych, itp., 
-   prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
-   gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 
i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
-   ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
-   ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
   Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5*8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
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- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 
wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu    betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie 
powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.4 Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 
3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.5  Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

6.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ KONTROLI 
JAKOŚCI 

6.1 Podstawa odbioru robót betonowych 
1. Podstawę dla odbioru robót betonowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)   dokumentacja techniczna  
b)   dziennik budowy, 
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez produ-
centów, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 
były odnotowywane w dzienniku robót, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę 
(np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
6.3 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
6.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
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6.5 Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie beto-
nowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 
mniejszej niż: 

1 próbka na 100 zarobów 
1 próbka na 50 m3   betonu, 
3 próbki na dobę, 

6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 90 dni zgodnie z normą  
PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących 
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 
dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  
PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
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powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
-   badanie składników betonu, 
-   badanie mieszanki betonowej, 
-   badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 
 

Rodzaj badania 
 

Metoda badania 
według 

Termin lub częstość badania 
 

Badania 
składnikó
w betonu 
 
 
 

1) Badanie cementu -   
czasu wiązania -   stałość 
objętości 
-   obecności grudek 
-   wytrzymałości 
 

PN-EN 196-3 
j.w. 
 

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii 
 PN-EN 196-6 

 
 
 PN-EN 196-1 

 
 
 j.w. 

 
 
 
 
 
 

2) Badanie kruszywa 
-   składu ziarnowego 
-   kształtu ziaren 
-   zawartości pyłów 
-  zawartości zanie- 
czyszczeń 
 

 
 

j.w. 
 PN-EN 933-1 

 
 
 PN-EN 933-3 

 
 
 PN-EN 933-9 

 
 
 PN-B-06714/12  

  
 
 

-   wilgotności 
 

PN-EN 1097-6 
 

 
 

j.w. 
 

3) Badanie wody 
 

PN-B-32250 
 

Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 

   zanieczyszczenia 
J.W. 
 

4) Badanie dodatków i 
domieszek 
 

PN-B-06240 i 
Aprobata 
Techniczna 

 
 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność 
 

PN-B-06250 
 

Przy rozpoczęciu robót 
 

j.w. 
 

Konsystencja 
 

j.w. 
 

Przy projektowaniu recepty 
i 2 razy na zmianę roboczą 

j.w. 
 

Zawartość powietrza 
 

j.w. 
 

j.w. 
 Badanie 

betonu 
1 ) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

j.w. 
 

Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii 

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie — badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 
 

3) Nasiąkliwość 
 

PN-B-06250 
 

Po ustaleniu recepty, 3 razy 
w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m   

j.w. 
 

4) Mrozoodporność 
 

j.w. 
 

j.w. 
 j.w. 

 
5) Przepuszczalność 
wody 

j.w. 
 

j.w.     , 
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6.6 Tolerancja wykonania  
Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjęto klasę tolerancji N1 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 
a)   zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b)  innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c)   specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 
konstrukcji. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 
słupów.  
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie 
od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 
niż: 
2 mm przy klasie tolerancji N1,  
1 mm przy klasie tolerancji N2 
 
6.7 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
6.8 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
6.9 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
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7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Opisano w pkt. 6. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram robót oraz 
przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie z harmonogramem postępu 
robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  
 
9.1 Cena ryczałtowa 
Cena ryczałtowa uwzględnia: 
-   zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
-   wykonanie deskowania, 
-    oczyszczenie deskowania, 
-    przygotowanie i transport mieszanki, 
-    ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
-    wykonanie przerw dylatacyjnych, 
-    wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie  
     potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
-    rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
-   oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów  
     rozbiórkowych, 
-   wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 
wiązania. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania   
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 



 

 

          

 

 

49 
 

PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.  
Metoda przesiewania. 
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-D-96000    PN-ISO-9000   (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).  
Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
10.2 Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B – 4 Roboty w zakresie placów utwardzonych    kod CPV  45233222-1 

 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.23 
 
Kategoria robót      
45233222-1 Roboty w zakresie placów utwardzonych     
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni utwardzonych przy budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do wykonania robót w zakresie: 
1. Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża. 
2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu warstwa podbudowy z kruszywa  
naturalnego stabilizowana mech. oraz podsypki cementowo-piaskowej wraz z ich 
przygotowaniem. 
3. Zagęszczenie podsypki wibratorem. 
4. Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami. 
5. Ułożenie płyt betonowych z posypką z przecięciem na krawędziach. 
6. 8. Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Chodniki jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu 
przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego lub 
samochodowego. 
1.3.2. Betonowa kostka brukowa-kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale w 
fazie produkcji. 
1.3.3. Koryto - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub jezdni, 
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa 
drogowego. 
1.3.4. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto 
chodnika. 
1.3.5. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie 
różnic w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych 
lub jezdni oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 
1.3.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń 
ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 
 
2.   MATERIAŁY 
2.1 Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 
—   nie zawierać domieszek organicznych, 
—   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm. 
 
2.3 Płyty betonowe z posypką  
Wymiary: 40cm x 40cm 
Grubość 4cm 
Kolor: szary 
 
2.4 Obrzeża granitowe 
Wymiary: 8cm x 20cm 
Długość: 100cm 
Kolor: szary 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty na małych powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można 
stosować mechaniczne urzadzenia układające. Do zagęszczania podłoża należy stosować płyty 
wibracyjne. 
 
4.  TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odle-
głości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki 
Przed przystąpieniem do robót należy wykarczować istniejące zakrzewienie. 
Warstwę ścieralną z płyt betonowych z posypką należy ułożyć na podsypce z grysu 2-8 mm, 
grubości 5 cm. 

Warstwy projektowanej nawierzchni: 
− warstwa wierzchnia z płyt betonowych  gr. 4 cm 

− podsypka z grysu 2-8 mm, grubość warstwy 5 cm 

− kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm, zagęszczone do Is=0,98 gr. warstwy 20cm 

− piasek stabilizowany mechanicznie gr.10 cm 

− grunt rodzimy. 
Poszczególne  płyty układać zachowując spoiny o szerokości 5-10 mm z wypełnieniem 

piaskiem. 
 
W nawierzchni należy ukształtować spadek w celu odprowadzenia powierzchowego wody 
opadowej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne 
i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości 
robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji. 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
6.2.1.Sprawdzenie jakości materiałów 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi 
w p.2 n/n specyfikacji. 
6.2.2.Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 
6.2.3.Sprawdzenie nierówności nawierzchni 
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej raz na każde 150-300 
m2 ułożonego chodnika i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz 
na 50 m chodnika. Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika nie może 
przekroczyą 1,0 cm. 
6.2.4.Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika lub jezdni 
Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez niwelację, biorac pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 
niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie powinny przekraczaą +/- 3.0 cm 
 
6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %. 
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7.   OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-
mentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
Obmiar robót wykonuje się w m2. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór podkładu 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót 

• po wykonaniu wykopu, 
• podczas wykonywania warstwy podkładowej, 
• podczas układania kostki betonowej, 
• podczas układania obrzeży, 
• po całkowitym wykonaniu robót 

Odbiór powinien obejmować: 
• sprawdzenie materiałów, 
• sprawdzenie  prawidłowości ułożenia warstwy podkładowej, 
• sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych  

          3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą  
           przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między 
łatą i pod kładem należy mierzyć z dokładnością  do 1 mm,  

• sprawdzenie  odchyleń  od płaszczyzny poziomej  lub określonej  wyznaczonym 
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia 
należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

 
8.2 Odbiór końcowy robót  

Odbiór nawierzchni powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
• sprawdzenie grubości nawierzchni należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
• sprawdzenie wytrzymałości nawierzchni na ścieralność; badanie należy  

           przeprowadzić na próbkach kontrolnych,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków kostki; badania prostoliniowości  należy  

wykonać  za  pomocą naciągniętego  prostego drutu  i  pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm,  a szerokości  spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
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9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram robót 
oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie z harmonogramem 
postępu robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  

 
9.1 Cena ryczałtowa 
Cena ryczałtowa obejmuje : 
-    przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie podłoża, 
- ułożenie kostki i krawężników, 
-    oczyszczenie miejsca pracy, 
-     likwidacja stanowiska roboczego. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

PN-57/S-06100. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 
PN-74/S-96017. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i 
betonowych. 
PN-59/S-96019. Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. 
PN-74/S-96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
PN-58/S-96026. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
PN-64/S-96032. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego. 
PN-64/8845-01. Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru. 
BN-80/8845-02. Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
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B – 5 Obróbki blacharskie kod  CPV  45261310 

 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   
45261310 Obróbki blacharskie   
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom 
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
_ Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
_ Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
_ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
_ Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
_ na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje 
dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równa 
warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne 
i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
 
2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z normą DIN EN 988 
Blacha tytanowo-cynkowa jest materiałem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera 
żadnych składników, które mogą uwalniać się do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej 
lub podczas pożaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagają 
zabiegów eksploatacyjnych i nie potrzebują warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji 
chemicznej. Tworząca się w wyniku działania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka 
ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiał podstawowy. Stop ten w kontakcie z 
powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalną, szczelną i dobrze 
przylegającą warstewkę ochronną, która powoduje to, że elementy budowlane z blachy 
tytanowo-cynkowej są wyjątkowo trwałe. 
Ze względu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposób naturalny blacha tytanowo-
cynkowa jest szczególnie odporna na zmiany klimatyczne i przez cały długi okres swego 
użytkowania nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. 
 

Charakterystyka fizykochemiczna 
Gęstość właściwa 7,2 g/cm 3 
Temperatura topnienia 418 °C 
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C 
Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm 
Współczynnik rozszerzalności liniowej α = 0,017 -0,0221 mm/m °C 
Charakterystyka mechaniczna 
Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm 2 
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2 
Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min. 40% 
Twardość w skali HB lub HV min 40 

 
2.2.4. Inne blachy płaskie: 
- blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometrów lub 35 
mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 mikrometrów, grubość blachy 0,5-
0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 1250x2000 mm, 
- blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 
2.2.5 Podstawowe materiały: 
Blacha stalowa ocynkowana grubości 0,50 – 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm, 
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60, rynny dachowe wiszące z blachy tytanowo-cynkowej 
o przekrojach zgodnych z dokumentacją, rury spustowe blachy tytanowo-cynkowej o 
przekrojach zgodnych z dokumentacją, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiały 
pomocnicze: kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, podkładki 
gumowe, kapturki maskujące. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
-Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek 
gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce 
techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepa. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 
 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymag. 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  
 
5.2. Podokienniki zewnętrzne 
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży klejem 
np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub równoważnym. W tym celu wszystkie krawędzie podokienne 
ocieplić styropianem zgodnie z technologią przewidzianą w systemach BSO. Powierzchnię 
styropianu zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian warstwą bazową z kleju 
wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, jednokrotnie 
zagruntować powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne 
równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki 
blacharskie. 
Uwaga. Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży okiennych. 
Warstwa przyklejanych pasów ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry przyklejoną 
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wcześniej obróbkę blacharską. Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i 
ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników 
zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania innych robót wykończeniowych. 
 
5.3. Inne obróbki blacharskie 
5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 
0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.4.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować 
koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian 
attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami 
konstrukcyjnymi. 
5.4.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych 
nie powinien przekraczać 25,0 m. 
5.4.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.4.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponaddachowych. 
5.4.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 
elementami mogącymi stać się przyczyna niedrożności rur spustowych. 
5.4.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.3.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 
5.4.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w 
PN-EN 607:1999. 
5.4.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.4.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
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a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złączą powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
 
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych 
robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 
- dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z 
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2, 
- dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 
8.2. Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich 
8.2.1. Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
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c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
d) szczelności połączeń. 
8.2.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
8.2.4. Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po 
deszczu. 
8.2.5. Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące 
dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów obróbek, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
-zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
8.2.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 
blacharskich oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki 
blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 
- poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w 
których nie 
odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać. 
 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp., 
8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
8.3.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
8.4. Zakończenie odbioru 
8.4.1. Odbioru pokrycia z blachy potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie, 
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- zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- sprawdzenie szczelności połączeń, 
- badania kontrolne i odbiory, 
- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
9.2. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- sprawdzenie szczelności połączeń, 
- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy 
i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 
2002 r. Nr 91, poz. 811. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku 
poz. 1118 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 
 
10.1 Normy: 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 
ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: 
Aluminium. 
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PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal 
odporna na korozje. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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B – 6 Izolacje cieplne ścian  kod CPV  45321000-3 

 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót    
45321000-3 Izolacje cieplne ścian          
 

1. WSTĘP  
Przedmiot robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji cieplnej: 

- ścian zewnętrznych. 
Materiały przewidziane w założeniach do wykonania termomodernizacji budynku winny 
posiadać aprobaty techniczne wydane przez upoważnione organy aprobujące, certyfikaty i atesty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie 
 
Wyszczególnienie robót:  

• Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi  
• Docieplenie ścian zewnętrznych płytami polistyrenu ekstrudowanego  

2.  MATERIAŁY  
Materiały przewidziane w założeniach do wykonania termomodernizacji budynku winny 
posiadać aprobaty techniczne wydane przez upoważnione organy aprobujące, certyfikaty i atesty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie spełniające wymagań 
Specyfikacji Technicznej zostaną usunięte z placu budowy, jeżeli zostaną jednak 
zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.  
Przechowywanie i magazynowanie materiałów:  
 a) materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w 
celu zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót.  
 b) materiały z rozbiórki, powinny być w zależności od rodzaju:  
 wywożone na wysypisko  
 utylizowane  
 poddane recyklingowi  
 złomowaniu.  
2.1 Styropian samogasnący według PN-B-20130;1999 (EPS), płyty styropianowe 
do docieplenia muszą również spełniać dodatkowe wymagania:  
 a) wymiary płyt 50x100, grubość zgodna z projektem 
 b) powierzchnia płyt szorstka po krojeniu z bloków płaska lub profilowana  
 c) krawędzie płyt ostre, bez wyszczerbień, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 

tygodni w zależności od technologii produkcji  
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2.3 Polistyren ekstrudowany 
Lp. Właściwości [jednostka] XPS 25 XPS 30 XPS 50 XPS 70 

1 zakończenie krawędzi proste 
proste, na zakładkę, 
pióro-wpust 

proste, na 
zakładkę, 
pióro-wpust 

proste, na 
zakładkę, 
pióro-wpust 

2 powierzchnia 
gładka(I) lub 
karbowana(IR) 

gładka (I, L, N) lub 
karbowana (IR) 

gładka gładka 

3 gęstość 32 - 42 kg/m³ 30 - 39 kg/m³ 33 - 42 kg/m³ 35 - 47 kg/m³ 

4 format 125 cm x 60 cm 125 cm x 60 cm 
125 cm x 60 
cm 

125 cm x 60 
cm 

5 
reakcja na ogień [Euro 
klasa] 

E E E E 

6 
współczynnik 
przewodzenia ciepła λ 

0,035 W/mK 0,032 W/mK 0,033 W/mK 0,033 W/mK 

7 opór cieplny Rd 0,50 m²K/W 1,15 m²K/W 1,15 m²K/W 1,15 m²K/W 

8 
naprężenie ściskające przy 
10% odkształceniu 

≥ 250 kPa ≥ 300 kPa ≥ 500 kPa ≥ 700 kPa 

9 
nasiąkliwość wodą przy 
długotrwałym zanurzeniu 
Wlt [%] 

≤ 0,70 ≤ 0,35 ≤ 0,30 ≤ 0,30 

10 grubość płyty d [mm] 2 cm 
3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 
cm, 8 cm, 10 cm, 12 
cm 

4 cm, 5 cm, 6 
cm, 8 cm, 10 
cm 

4 cm, 5 cm, 6 
cm, 8 cm, 10 
cm 

 
2.3 Materiały dodatkowe 

2.3.1 Środek przeciw korozji biologicznej  

Dane techniczne 
• Postać: płyn 
• Gęstość: ok. 1,02 g/cm3 
• Zużycie: ok. 500 ml/m2 w zależności od sposobu nanoszenia 

 
2.3.2. Głęboko penetrujący preparat gruntujący 

Dane techniczne: 
− spoiwo: szkło wodne potasowe i spoiwo wspomagające, 
− ciężar właściwy: ok. 1,05 do 1,10 kg/l, 
− kolor: bezbarwny 

 
2.3.3. Obrzutka cementowo-wapienna 
 
2.3.4. Zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej, 
Dane techniczne 

− czas dojrzewania: ok. 5 min 
− czas zużycia: ok. 1–2 godz. po zarobieniu 
− przyczepność do betonu: warunki laboratoryjne: ≥ 0,25MPa, -woda 2 dni + suszenie 2h: ≥ 

0,08MPa, -woda + suszenie 7 dni ≥ 0,25MPa 
− zużycie: ok. 1,4 kg/m2 na mm grubości warstwy, 
− uziarnienie: 0–1,2 mm 
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− grubość warstwy zbrojonej: min 4 mm, 
− kolor: szary lub biały. 

2.3.2 Elastyczna szpachla do izolacji obwodowej 

Dane techniczne: 
− Spoiwo na bazie komponentów proszkowych: cement   
− Spoiwo na bazie komponentów płynnych:   sztuczny polimer dyspersyjny   
− Grubość warstwy: max. 3 mm na warstwę   

Właściwości: 
− uszczelniająca  
− bardzo elastyczna, twardnieje bez naprężeń nie powodując rys ani pęknięć dla ustalonej grubości 

warstwy, 
− niweluje rysy, pęknięcia w podłożu, 
− nie przepuszcza wody, 
− dobra przyczepność i trwałość wiązania z podłożem,  
− łączy się z mostkiem sczepnym, również na podłoża asfaltowe,  
− łatwa w użyciu,  
− możliwość filcowania w 2 cienkie warstwy,  
− możliwość malowania siloksanem i farbami akrylowymi  

 
Zastosowanie  

− do uszczelnień budynków w obszarach przyziemia, obszarach kontaktu z ziemią,  
− jako powłoka ochronna przed wilgocią, jako izolacja pośrednia,  
− jako poszycie ochronne cokołów i obszarów narażonych na chlapanie wody,  
− do okładzin z płyt izolacyjnych cokołów lub obwodowych,  
− jako szpachla do zbrojeń na płyty izolacyjne w obszarze cokołów lub w obwodzie,  

2.3.5 Siatka zbrojąca 

Cechy produktu:  
− Wodoodporna 
− Mrozoodporna 
− Alkalioodporna 

Dane techniczne: 
− Ciężar właściwy 145g/2m 
− wielkość oczek 4x4mm 

2.3.7 Kołki plastikowe do styropianu odpowiadające wymaganiom instrukcji ITB 334/2002 atestowane 
zalecane przez producenta systemu docieplenia  

2.3.8 Listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do ściany za 
pomocą kołków rozporowych w linii cokołu budynku  

2.3.9 Listwy narożne kątowe aluminiowe z wklejoną siatką z włókna szklanego.  
 

3. SPRZĘT  
Sprzęt używany do nakładania izolacji winien odpowiadać wymaganiom instrukcji producentów, 
świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.  
 
4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny, z uwzględnieniem wytycznych producenta.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 PŁYTY STYROPIANOWE 
Płyty styropianowe należy układać na podłożu równym nieodkształconym, gładkim, suchym wolnym 
od plam olejowych i pyłu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być 
wyższa od 5 stopni i niższa od 35 stopni C.  
Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji pyłu 
i zanieczyszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. 
Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczyszczeniu 
wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Elementy wystające należy skuć 
i zeszlifować, natomiast mniejsze zagłębienia wypełnić zaprawą wyrównującą.  
Podłoże należy gruntować firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów materiałów 
izolacyjnych, zgodnie z podaną technologią. 
Płyty styropianowe należy łączyć na styk czołowy. Wykonanie ocieplenia rozpocząć od ułożenia 
najniższej warstwy płyt, opartej na metalowej listwie cokołowej przymocowanej do muru. Wyższe 
warstwy układać mijankowo, tak aby ich połączenia pionowe nie tworzyły linii prostej.  
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą pasmowo-punktową.  
Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości min. 3 cm) przy krawędzi płyty 
i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6-8 placków o średnicy 8-12 cm. W sumie należy 
nałożyć taka ilość masy, aby pokrywała co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża 
min 60 %) i zapewniła w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą.  
Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do 
żądanego położenia tak, aby grubość zaprawy pod płyta nie przekraczała 1,00 cm. Przy równych 
i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzenie zaprawy pacą ząbkowaną po całej 
powierzchni płyty, tak aby po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2-5mm. Do wykonania warstwy 
zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej i po ewentualnym wykonaniu 
dodatkowego mocowania mechanicznego (przeciętnie po trzech dniach). Powierzchnia płyt 
styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna być równa czysta, stabilna i odpylona, 
o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane. Na powierzchnię płyt należy rozprowadzić pacą zębatą 
zaprawę klejącą i zatopić w niej siatkę z włókna szklanego. Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami 
i zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie  
stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi. Po odpowiednim czasie schnięcia zaprawy (około 
3 dni) można nakładać tynk zewnętrzny. Należy unikać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, 
działaniu deszczu i przy silnym wietrze.  
W związku z tym dla uzyskania wymaganej trwałości warstwy te powinny być wykonane starannie, 
zgodnie z reżimem technologicznym zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych i terminach.  
Dodatkowo do wysokości 3 m należy ułożyć dodatkową warstwę siatki.  
Tynk cienkowarstwowy należy nakładać na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci warstwy 
o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć 
i przemieszać. Powstałą powierzchnię zatrzeć przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk można 
zacierać w pionie /poziomie, ruchem okrężnym lub na krzyż uzyskując żądaną fakturę .Czas pracy 
(pomiędzy nałożeniem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia 
i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania 
w jednym cyklu technologicznym(nałożenie i zatarcie). Materiał należy nakładać  
metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed położeniem następnej. 
W przeciwnym razie miejsce połączenia będzie widoczne.  
Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład w narożnikach i załamaniach budynku, 
pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.  
Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.  
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5.2 POLISTYREN EKSTRUDOWANY 
Podłoże bitumiczne musi być wysezonowane, dobrze związane (odparowana woda z całej grubości 
powłoki). Płyty ocieplające hydrofobizowane przed klejeniem należy przeszlifować. Płyty 
termoizolacyjne opierać na odsadzce ławy fundamentowej, a jeśli jest to niemożliwe podeprzeć je 
podczas wiązania. 
Klej poliuretanowy  -pianę na płytę styropianową nakładać czterema pionowymi pasami o średnicy ok. 3 
cm z zachowaniem równych odstępów co 20–30 cm między pasami oraz 2–3 cm od krawędzi płyty (dla 
płyt szerszych niż 1000 mm należy nałożyć więcej pasów). Bezpośrednio po nałożeniu pianki odczekać 
ok. 3–5 minut (dla temperatury ok. 23°C) i 6–7 minut dla temperatury ok. 0°C (przed wstępnym 
naskórkowaniem). Następnie przyłożyć do zaizolowanej ściany i dokonać korekty ustawienia przy 
pomocy łaty montażowej. Ustawienie płyt można korygować do 10 minut od ich przyłożenia do 
zaizolowanej powierzchni. Przy narożnikach stosować podpory do momentu związania kleju, tj. ok. 10 
minut. Po upływie 2 godzin płyty gotowe są do dalszej obróbki. W strefie cokołowej wymagane jest 
zastosowanie dodatkowo mocowania mechanicznego. 
 
5.3 Elastyczna szpachla do izolacji obwodowej 
Nanieść na nośne podłoże, w obszarze widocznym następnego dnia położyć dodatkową cienką warstwę, 
nadmiar zaprawy zaciągnąć i wyprawę natychmiast sfilcować. W obszarze przyziemia, kontaktu z ziemią 
szpachlę położyć do grubości warstwy 5 mm ponad  uszczelnienie oraz minimum 5 mm ponad krawędź 
położenia terenu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Zasady kontroli jakości robót.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac;  
b) organizację ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót;  
c) bezpieczeństwo i higienę pracy;  
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;  
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót;  
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych prac 
budowlanych;  
g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
h) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;  

 i) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;. 
Gwarancję wysokiej jakości robót termoizolacyjnych daje przeprowadzenie częściowych odbiorów robót, 
które powinny obejmować kolejne etapy prac ekipy wykonawczej. Przygotowanie powierzchni ścian pod 
układ ociepleniowy na wstępie , następnie odbiór jakości mocowania do podłoża materiału 
termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy ochronnej i jakość wykonania faktury elewacyjnej z masy 
tynkarskiej. Wygląd elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien być jednolity (dopuszcza się 
niejednolity odcień od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, przy czym największy 
wymiar plam nie powinien być większy niż 20 cm).  
System ociepleniowy musi spełniać następujące warunki:  
 a) niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni materiału termoizolacyjnego 

większe niż 3mm  
 b) siatka zbrojąca powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę tynkarską  
 c) grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3mm i nie 

więcej niż 6mm  
 d) sąsiednie pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w 

pionie i w poziomie  
 e) narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez wtopienie 

fragmentów siatki zbrojącej o wymiarach 20x35cm (pod kątem 45 st. do poziomu)  
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 f) siatka zbrojąca przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika – 
należy ją wywinąć na sąsiednią ścianę pasem o szerokości ok 15 cm, w taki sam sposób należy 
wywinąć siatkę na ościeże okienne i drzwiowe.  

 g) w celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na 
wszystkich narożnikach pionowych i poziomych należy przed przyklejeniem siatki wstawić 
perforowane kątowniki wzmacniające.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką  obmiarową robót jest: 
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca się 
powierzchnie większe od 1,0 m2.  
Ocieplenie ościeży oblicza się w m2 jako iloczyn wysokości w świetle krawędzi ościeży i ich 
szerokości. Ochronne narożniki aluminiowe oblicz się w [m]. 
Zasada obmiaru 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Dokumenty końcowego przejęcia robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej 
dokumentacji pomocniczej odbiorowej.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest złożona przez Wykonawcę oferta. Realizacja płatności odbywa się na podstawie 
protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej i przyjętej przez inspektora nadzoru faktury VAT w 
formie i terminie określonym umową na roboty budowlane.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 
-   wykonanie izolacji termorenowacyjnej 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-   likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane są 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to:  
 a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonania robót 
budowlanych.  

 b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  

 c) wytyczne techniczne producenta systemu termoizolacyjnego 
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B – 7 Roboty murarskie kod CPV  45262500-6 

 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   - 
45262500-6 Roboty murarskie                                          
 
1. WSTĘP  

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mogą 
być wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem są zaprawy murarskie wapienne, wapienno-
cementowe, cementowe, specjalne.  
 
Zakres stosowania 

Warunki podane w ST dotyczą konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków, 
wznoszenie ścian i ścianek działowych wznoszonych w technologiach stosowanych w 
budownictwie przemysłowym, eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne 
działanie środowiska. 
Podane warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji "murowanych kanałów i studzienek 
wodociągowo-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemysłowych itp. konstrukcji, 
które wymagają stosowania materiałów i technologii murowania odbiegających od przyjętych w 
budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.  
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j 

• Ściany z cegły pełnej 
• Ściany z bloczków betonowych, 
• Ściany z bloczków betonu komórkowego 
• Ścianki działowe z bloczków betonu komórkowego 
 

2.   MATERIAŁY 

2.1 Zaprawy cementowo-wapienne 

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych . 
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą 
ciasta wapiennego wsypuje się uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku., następnie 
przerabia się aż do uzyskania jednolitej zaprawy. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicz-
nie. 
Zaprawę należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześni 
po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu : 
b)  zaprawa cementowo-wapienna  - 3 godziny, 
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c)  zaprawa cementowa   - 2 godziny, 
d) zaprawa Aspol ZK   - 2 godziny, 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub 
betonowego, żużli itp. dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami 
badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą 
normą państwową. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior 
i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej 
dotyczącej wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest użycie wód morskich, 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 
glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warun-
kom wymienionych w normie państwowej. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia 
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym 
zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.  
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy.  

 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

 
 
 
2.2 Cegła budowlana  
Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do 
płaszczyzny układania cegieł w murze. Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % 
powierzchni cegły.  Każda cegła powinna być cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym 
opracowaniu przyjęto cegłę ceramiczną pełną  
klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać 
dźwięk czysty /metaliczny/, a nie stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna być 
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taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki. 
Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie.  
Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt.  
dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt.  
dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt. 
Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom co 
cegła nowa. Cegłę rozbiórkową należy sprowadzać na budowę po uprzednim odgrzybieniu, 
jeżeli zostało ono stwierdzone. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: 
a)dla cegły klasy 5 — 15% cegieł badanych, 
b) dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegieł badanych. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 
a)  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  
     stawianymi w dokumentacji technicznej, 
b)  przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
— wymiarów i kształtu cegły, 
— liczby szczerb i pęknięć, 
— odporności na uderzenia, 
— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma 
być przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryj-
nym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być 
zbadana na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie 
powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie 
można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia. 
W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami po-
danymi w PN –68/B-12001 
Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 
10 — nie wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się 
stosować cegłę o nasiąkliwości nie Większej niż 16 %. 

Wymiary i dopuszczalne odchyłki : 
• długość  250 mm +/- 6 mm 
• szerokość  120 mm +/- 4 mm 
• grubość    65 mm +/- 3 mm 

 

Bloczki z betonu komórkowego 

• Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
• Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na 
ściskanie. 

• Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
• Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 



 

 

          

 

 

72 
 

Bloczki z betonu 

• Wymiary: 38×25×14 cm, 
• Odmiany: wg dokumentacji projektowej. 
• Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do murowania ścianek i zamurowywania otworów, powinien wykazać 
się możliwością korzystania z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego /kielnia, 
poziomica, skrzynia do zapraw, wciągarka elektryczna lub ręczna, inwentaryzowane kobyłki 
murarskie, warstwo-pion/. 
 
4.  TRANSPORT 

Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i wciągarki 
elektryczne lub ręczne. Jako środki transportu poziomego używać należy taczek stalowych i 
dwukołowych wózków – japonek. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów, 
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe, 
c) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych, 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 
e) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie, 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
f) Mury grubości mniejszej niż l cegła (25 cm) mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 
 
5.2. Mury z cegły pełnej 
Spoiny w murach powinny mieć 
• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 1.5% 
całkowitej liczby cegieł. 
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• Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
• Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 
5.3. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły 
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
 
5.4. Mury z cegły kratówki. 
• Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 
samonośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
• Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
• Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy. 
• Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
• Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych - 10 
mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a 
dla spoin pionowych= 5 mm. 
 
5.5. Ściany warstwowe 
• Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 9.1 z 
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub 
zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi o średnicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
• Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym. 
• Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z 
wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
• Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 
szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej 
grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone 
za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej 
tolerancji szerokości spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegły w murze należy układać tak, aby 
znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Bloczki i cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Przed 
przystąpieniem do murowania bloczki, cegły i pustaki należy oczyścić z kurzu. Wiązanie w 
murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej czyli wiązanie pustaków w murze powinno 
zapewnić przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunięciem pustaków obu 
warstw względem siebie nie mniej niż o 5 cm. 
Ścianki działowe z bloczków (płyt) z betonu komórkowego należy wykonywać zgodnie z 
zasadami opisanymi w punkcie dotyczącym ścian. 
Murowanie ścian rozpoczynać od wytrasowania lica ścian na ścianach bocznych, suficie i stropie 
z wyznaczeniem ewentualnych 
otworów. Po ustawieniu i wypoziomowaniu ościeżnic drzwiowych układa się pierwszą warstwę 
płyt w takim położeniu, aby dłuższa krawędź była ułożona poziomo. Pod ścianką układa się 
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pasek papy o szerokości ok. 30 cm, który wywija się na ściankę podczas wylewania podłoża. W 
płytach należy wykonać wgłębienia na usztywniające przepony ościeżnicy. Płyty z wyciętymi 
wgłębieniami wsuwa się głęboko w ościeżnicę. Miejsca puste między ościeżnicą a płytami 
wypełnia się zaprawą . Ościeżnice stalowe od strony styku ze ścianką i zaprawą gipsową należy 
dokładnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca może 
zaproponować inny materiał na ścianki działowe. Ścianki 
grubości mniejszej niż 12 cm należy dodatkowo wzmocnić przez ułożenie w co trzeciej warstwie 
zbrojenia systemowego lub zastosować zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe dla ścianek przyjmować wg tabeli poniżej. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Materiały ceramiczne 

 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły i bloczków, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury nie spoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
 

 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
 

 
 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 
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Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm szerokość                                   
wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10 

 
6.4 Badanie konstrukcji murowych 
Badanie konstrukcji murowych obejmuje: 

• sprawdzenie prawidłowości wiązań, 
• sprawdzenie grubości wiązań i ich wypełnienie, 
• sprawdzenie wychylenia powierzchni od płaszczyzny, 
• sprawdzenie prostopadłości krawędzi, 
• sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru, 
• sprawdzenie poziomości warstw, 
• sprawdzenie kąta, 
• sprawdzenie prawidłowości zamurowania otworów, osadzenia ościeżnic 

drzwiowych, nadproży, 
• sprawdzenia liczby użytych połówek i innych cegieł ułamkowych, 

 

6.5  Ocena wyników badań 

Ocenę otrzymanych wyników z przeprowadzonych badań należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi normami. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Podstawa odbioru robót murowych 

1. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)   dokumentacja techniczna wymieniona  
b)   dziennik budowy, 
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez produ-

centów, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 

były odnotowywane w dzienniku robót, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę 

(np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
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8.2 Wymagania ogólne 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-
kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności 
zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót 
wydaje inspektor nadzoru. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. Mury należy 
układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem 
pionu i poziomu. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej  długości.  
Różnica poziomu  poszczególnych części muru w trakcie  wykonywania   budynku   nie   może   
przekraczać 4   m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków, przy czym w 
miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzępią zazębione 
końcowe. W przypadku gdy zachodzi konieczność zastosowania większej różnicy poziomów, 
niż podano wyżej, należy zostawić strzępią uciekające lub stosować przerwy dylatacyjne. Przy 
murach licowanych licówką o wymiarach cegły lub o wymiarach umożliwiających 
konstrukcyjne związanie z murem, warstwa licowa powinna być murowana łącznie z całością 
muru na tej samej zaprawie. 
. 

8.3 Wymagania  szczegółowe 

W zależności od rodzaju użytych do murowania elementów, należy przestrzegać 
następujących wymagań:  
Mury z bloczków gazobetonowych 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być 
większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm 
i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub 
mniejszym, przenoszących obciążenia użytkowe, dopuszczalne odchyłki w grubości spoin 
należy zmniejszyć o połowę. 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których układa się zbrojenie, 
powinna być przynajmniej o 4 mm większa niż grubość zbrojenia przy zachowaniu 
jednak maksymalnej grubości spoiny 17 mm. 
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien być 
całkowicie wypełniony zaprawą. 
Liczba elementów połówkowych w murze nośnym niezbrojonym nie może przekraczać 15 %, a 
w murach zbrojonych 10 % ilości bloczków w tym murze. 
Nie wolno zastępować bloczków samych połówkowych. Rodzaj i markę zaprawy oraz grubości 
muru określa dokumentacja projektowa. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o 
grubości ćwiartki, pół i jednego bloczka nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych 
odchyłek od odpowiednich wymiarów bloczków użytej do danego muru. Przy grubości muru 
ponad 1 cegła dopuszczalna odchyłka dla murów pełnych wynosi +/- 10 mm. 
 

8.4. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
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e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.5. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
• zakup materiałów, 
• montaż i demontaż rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m, 
• oczyszczenie stanowisk pracy, 
• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 
• wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętną odległość oraz transport 

pionowy na wysokość do 18 m. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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B – 8 Roboty ślusarskie kod  CPV  45421160-3 

 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   - 
45421160-3 Roboty ślusarskie      

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ślusarkich. 

1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót ślusarskich w zakresie montażu balustrad wynikających 
z zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. Obejmują prace związane 
z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót.  

1.3.Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z dostawą i montażem ślusarki.  
Zakres prac obejmuje:  
- wykonanie w wytwórni i zabezpieczenie antykorozyjne oraz dostarczenie na plac budowy 
wszystkich niezbędnych materiałów,  
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,  
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi, oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną,  
- montaż elementów i konstrukcji,  
- ochrona powierzchni w sąsiedztwie robót przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,  
- uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach połączeń i ewentualnie w miejscach 
uszkodzeń,  
- uprzątnięcie terenu robót i unieszkodliwienie odpadów,  
- udział w czynnościach odbiorowych  
 
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:  
- balustrad stalowych 
- kształtowników stalowych przeznaczonych do naprawy i remontu elewacji budynku. 
- krat stalowych studzienek naświetli, 
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1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w OST oraz z PN-ISO 
7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w 
umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz 
ich zgodność z dokumentacja projektową, ST.  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST.  
 
2.1. Płaskownik 35x6 ze stali S235JR  
 
2.2 Tarcze stalowe 100 x 60 i gr. 6 mm 
 
2.3 Kotwy sworzniowe Zykon FZA 10x40 M6/10 o efektywnej gł.kotwienia h=40mm. 
 
2.4 Kotwy wklejane Ø8 długości l=150  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST. Roboty można wykonywać 
przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość wbudowywanych 
materiałów; wiertarka, młotek, poziomica, kombinerki, klucz nastawny, śrubokręty, przecinarka 
do rur, klucz nasadowy itp. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i 
posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST.  
Ślusarka winna być przewożona specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do jej 
przewożenia, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. W 
czasie transportu na miejsce wbudowania musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami jej 
powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.). Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę 
na zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wszystkie stalowe elementy ślusarsko-kowalskie winny zostać wykonane zgodnie z rysunkami 
wykonawczymi lub wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed rozpoczęciem 
montażu należy sprawdzić jakość i kompletność elementów przeznaczonych do montażu.  
Wszystkie materiały hutnicze przewidziane do wykonania elementów ślusarsko-kowalskich 
winny być oczyszczone ze smaru, brudu, rdzy itp. Czynności takie jak cięcie, prostowanie, 
gięcie, wykonywanie otworów powinno odbywać się zgodnie z przedmiotowymi normami 
i przepisami i nie powinno powodować deformacji lub uszkodzeń materiału. Cięcie mechaniczne 
powinno być wykonane tak, by powierzchni i krawędzie uzyskanych elementów były proste, 
czyste i bez zadziorów. Odchyłki wymiarowe dla elementów do 2m w przypadku nie podania 
ichw dokumentacji technicznej winny wynosić ±2mm.  
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Wygięte elementy stalowe nie powinny wykazywać pęknięć i rozwarstwień , zmian w przekroju 
materiału i wgłębień.  
Powierzchnie części łączonych powinny być oczyszczone , usunięte zagięcia, zadziory po cięciu. 
Krawędzie i brzegi przygotowane do spawania powinny być oczyszczone do czystego metalu i 
suche. Krawędzie spawanych elementów winny być przygotowane do spawania zgodnie 
z wymaganiami przedmiotowych norm. Złącza spawane nie powinny wykazywać następujących 
wad: pęcherzy, wytrąceń, przyklejeń, niewłaściwego przetopu, pęknięć, niewłaściwego kształtu 
złącza. Elementy nie powinny ulegać odkształeceniom wskutek wadliwego wykonania spawania.  
Powierzchnie elementw stalowych należy po uprzednim przygotowaniu powierzchni, poddać 
malowaniu. Ostateczny kolor elementw uzgodnić z Inwestorem. Powierzchnie do malowania 
należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-4.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
Kontroli jakości podlega:  
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie dowodów dostawy : 
zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu 
materiału, i świadectw jakości lub atestów producentów oraz oględzin wizualnych,  
- sprawdzenie gotowych elementów :  
- sprawdzenie wymiarów wyrobów,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych połaczeń konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie jakości wykończenia powierzchni wyrobów,  
- sprawdzenie zabezpieczenia powierzchni przed korozją,  
- sprawdzenie jakości wykonanych robót (wbudowania):  
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, odchylenia od pionu i 
poziomu zamontowanej ślusarki wg PN-80/M-02138,  
- poprawność mocowań ślusarki ; rozmieszczenie miejsc i sposobu zamocowania,  
- roboty wykończeniowe wykonanych robót: stan i wygląd wbudowanych elementów , estetyka 
wykonanych robót.  
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia 
któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób 
doprowadzenia do zgodności robót murowych z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana 
ponowna kontrola wykonanych robót.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”.  
 
7.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest :  

 - mb  
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót 
dla danej pozycji kosztorysowej.  
 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane sa w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objetych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi poleceniami 
Zamawiającego.  
Odbiór robót obejmuje:  
- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,  
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją  
- sprawdzenie prawidłowość wykonania robót zgodnie z zakresem określonym w pkt.6  
- sprawdzenie wymiarów ; pomiarów dokonuje się dokładnością do 1mm,  
 
Roboty ślusarskie będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne.  
Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć:  
- zgłoszenie do odbioru końcowego robót,  
- protokoły odbiorów częściowych lub Dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli 
robót,  
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie 
(atesty, deklaracje zgodności, dopuszczenia itd.),  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych :  
- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z dokumentacją 
użytych materiałów, sposobów i jakości ich montażu, oraz zgodności z umową, ST i 
obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami ,  
- zbada wyniki przerowadzonych badań,  
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót .  
 
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:  
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową,  
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,  
- roboty nie zostały zakończone,  
- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu na 
swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego lub poprawnego użytkowania.  
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie :  
- ocenę wyników wykonanych badań,  
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia,  
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie 
decyzji komisji.  
 
Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w Dzienniku Budowy.  
Protokół winien zostać podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela 
Wykonawcy.  
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Roboty 
wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane – z jednoczesnym obniżeniem ich 
ceny, pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich 
użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiędzy odbiorami 
jakiekolwiek elementy robót nie uległy destrukcji .  
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Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający 
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym 
protokołem oraz równoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w 
ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania i obejmuje:  
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  
- wykonanie , utrzymanie i rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów,  
- montaż ślusarki,  
- uprzątnięcie stanowisk pracy,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
- unieszkodliwienie odpadów,  
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  
 
Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,  
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 
robót,  
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 
sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi.  
 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
10.1 Normy PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa. 
Klasyfikacja, wymagania, metody badań.  
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Częśc 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 
powierzchni.  
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 
Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.  
PN-EN ISO 898-1 Właściwości mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej 
oraz stopowej  
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o 
oczkach sześciokątnych przeznaczona do rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia.  
PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z 
drutu stalowego z połączeniami przpeplatanymi i wiązanymi.  
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne.  
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania.  
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PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania.  
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopowłokowe.  
PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.  
PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich . Część 1; Ogólne wprowadzenie.  
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich . Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 
powierzchni.  
PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich . Część 5: Ochronne systemy malarskie.  
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich . Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.  
PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania.  
PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. 
Ekspozycja i ocena.  
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.  
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Porównanie barwy farb.  
PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i 
podatność na czyszczenie.  
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego 
wyschnięcia.  
PN-EN 12206-1Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa. 
Część 1: Powłoki z farb proszkowych.  
 
10.2 Inne  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  
- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 )  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )  
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U.2004.195.2011 )  
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B – 9 Konstrukcje stalowe – połączenia spawane kod  CPV  45262680-1 

 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -   
45262680-1 Konstrukcje stalowe – połączenia spawane                                 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru połączeń spawanych w konstrukcjach stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie połączeń spawanych w konstrukcjach stalowych w obiekcie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST pkt.2 zał. 1-1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST 
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. Materiały 
2.1. Materiały podstawowe do spawania 

Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały, które: 

− odpowiadają gatunkom określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub 
w inny sposób jednoznacznie określony gatunek; 

− nie mają: rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5% 
grubości materiału i większych niż 10% powierzchni, rys i pęknięć, wybrzuszeń, 
krzywizny i zwichrzenia, zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych. 

− 2.2. Materiały spawalnicze 

Spoiwa i topniki powinny: 

− odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji, 
− mieć zaświadczenie o jakości, jeśli wymaga tego dokumentacja, 
− spełniać wymagania norm przedmiotowych. 

Jeśli dokumentacja nie określa gatunków spoin i topników, należy przy ich doborze kierować się 

wskazaniami podanymi w poniższej tabeli: 
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Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być 

zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Suszenie elektrod 
i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni 
otuliny elektrod, tzw. wykwitów białych kryształków świadczy o długotrwałym 
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną 
ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody.  

Suszenie elektrod zestarzanych jest bezcelowe, a użycie zabronione. 

Gazy techniczne i karbid powinny być użytkowane, opakowane, przechowywane i 
transportowane zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, przepisami i normami. 

Do żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe miedziowane 
w gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN-79/E-69010. Do żłobienia łukowego – 
stosować 

elektrody stalowe otulone EC1. 

Spoiwa stosowane do spawania elementów obciążonych dynamicznie lub do spoin o grubości 
ponad 30mm powinny mieć zaświadczenie o jakości. 

Do wykonywania spoin czepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na 
warstwy 

przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające. 

 
3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Stan techniczny sprzętu powinien zapewniać utrzymanie określonych parametrów spawania, 
przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie powinny być większe niż 
10%. 

Spadki napięcia prądu zasilającego sprzęt spawalniczy nie powinny przekraczać 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją obsługi. 

Stanowiska spawalnicze i robocze powinny być odpowiednio urządzone i zorganizowane: 
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− spawarki powinny stać poziomo na izolującym podwyższeniu (ok. 10÷15cm nad 
podłożem) 
i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 

− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w skrzyniach lub krytych zamykanych 
pomieszczeniach, 

− spawarki i magazyn elektrod nie powinny być usytuowane dalej niż 50m od stanowiska 
pracy, 

− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych (opadów i wiatru), 
oświetlone, z dostateczną wentylacją, 

− przy spawaniu w miejscach trudno dostępnych lub o ograniczonej wentylacji spawacz 
powinien pracować z asekuracją (z pomocnikiem), 

− stanowisko robocze na wysokości powinno odpowiadać przepisom budowlanym i być 
odebrane przez mistrza budowlanego. 

Stanowisko spawalnicze i stanowisko robocze oraz ich stan powinny być przed rozpoczęciem, 
jak i w czasie pracy kontrolowane przez bezpośredni nadzór spawalniczy. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Spawacze 

Spawacze wykonujący złącza spawane w konstrukcjach (elementach) klasy 3 powinni mieć 
co najmniej podstawowe kwalifikacje udokumentowane wpisem do książki spawacza. 

Spawacze wykonujący złącza spawane w konstrukcjach (elementach) klasy 1 i 2 powinni mieć 
aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, 
udokumentowane wpisem do książki spawacza. 

Ważne są uprawnienia specjalistyczne spawacza wg obowiązujących norm.  

Spawacze wykonujący złącza w konstrukcjach klasy 1 i 2 powinni mieć cechowniki stalowe 
i znakować nimi wykonane spoiny. Odciski cechowników powinny być uwidocznione w książce 
spawacza. 

W przypadku spawania elektrodami z otuliną zasadową zaleca się sprawdzić aktualne 
umiejętności spawaczy w zakresie spawania tymi elektrodami, niezależnie od posiadanych przez 
nich uprawnień. 

Do cięcia gazowego stali wymagane są kwalifikacje podstawowe spawacza gazowego 
lub umiejętności cięcia tlenem potwierdzone świadectwem ukończenia kursu cięcia tlenem 
konstrukcji stalowych. 

Za powierzenie wykonania złączy spawaczom o odpowiednich kwalifikacjach jest 
odpowiedzialny bezpośredni kierownik robót. 
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5.2. Przygotowanie materiałów do spawania 
5.2.1. Wymagania ogólne 

Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją. 

Brzegi (krawędzie) do spawania oraz rowki spawalnicze należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją i przedmiotowymi normami. 

Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału (szerokość pasa minimum 20mm) 
należy przed spawaniem oczyścić z rdzy, farby, tłuszczów i innych zanieczyszczeń oraz 
zawilgoceń, aż do metalicznego połysku i utrzymać w stanie czystości aż do momentu spawania. 

Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien być przed spawaniem skontrolowany 
przez bezpośredni nadzór oraz spawacza wykonującego złącze. 

5.2.2. Wymagania szczegółowe 

Do przygotowania brzegów (krawędzi) do spawania dopuszcza się następujące metody: 

− cięcie i wykonanie brzegów mechanicznie, 
− cięcie gazowe automatyczne i półautomatyczne, 
− cięcie gazowe ręczne z oszlifowaniem wyrównawczym, 
− cięcie gazowe ręczne bez oszlifowania brzegów – dla złączy drugorzędnych, grubości 

do 15mm, ze stali niskowęglowych w gatunkach do St3S i R35. 

Przy cięciu i ukosowaniu gazowym brzegów do spawania ustala się następujące wymagania: 

− chropowatość cięcia wg PN-76/M-69774; dla spawania ręcznego – klasa 2, dla spawania 
łukiem krytym – klasa 3, 

− nieliniowość cięcia ręcznego – 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 
1,5mm, 

− krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione w przypadku stali o podwyższonej 
wytrzymałości należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na 
głębokość 1mm, 

− po cięciu gazowym należy brzegi oczyścić z pozostałości żużla. 

Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z następującymi normami: 

− spawanie łukowe ręczne stali niskowęglowych i niskostopowych – PN-75/M-69014, 
− spawanie doczołowe rur stalowych – PN-69/M-69019, 
− spawanie łukiem krytym stali niskowęglowych i niskostopowych – PN-73/M-69015. 

Składanie elementów do spawania można wykonać przez łączenie spoinami czepnymi (jeżeli nie 
zabraniają tego normy przedmiotowe) lub ustalanie za pomocą przyrządów i szablonów. 

Przesunięcia elementów składanych nie powinny być większe niż to określają normy PN-75/M-
69014, PN-69/M-69019 i PN-73/M-69015, lecz nie powinny przekraczać więcej niż 10% 
grubości elementu i nie więcej niż 3mm. 

W przypadku złączy o grubości g≥12mm obciążonych statycznie i wszystkich złączy 
doczołowych obciążonych dynamicznie zaleca się stosowanie płytek wybiegowych na początku 
i końcu złącza. Po usunięciu płytek czoła spoin należy oszlifować. 

Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w granicach niezbędnych 
do uzyskania prawidłowych kształtów złączy spawanych po spawaniu. 
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5.3. Przebieg spawania 

Proces spawania powinien być zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej. Przed 
przystąpieniem do spawania należy dokonać ogólnej kontroli przygotowania do spawania, a 
w szczególności należy sprawdzić: 

− gatunek i stan materiału, 
− stan rowków do spawania oraz ustawienie, płaskość i prostoliniowość elementów 

zestawieniowych do spawania, 
− kwalifikacje spawaczy, 
− materiały pomocnicze do spawania, 
− sprzęt i stanowisko spawalnicze, 
− temperaturę otoczenia (i materiału). 

Spawanie konstrukcji oraz elementów klasy 1 i 2 powinno przebiegać wg opracowanej 
technologii spawania. Opracowanie technologii spawania należy powierzyć specjaliście z 
zakresu spawalnictwa. 

Spawanie konstrukcji oraz elementów klasy 3 (najniższej) zaleca się prowadzić pod nadzorem 
personelu technicznego z praktyką spawalniczą, przy przestrzeganiu następujących zasad: 

− w pierwszej kolejności wykonywać złącza, w których występują największe naprężenia 
i odkształcenia, 

− spoiny wykonywać w układzie przestrzennym naprzemianlegle, 
− skrzyżowania spoin płaskich wykonywać w ostatniej kolejności po wystawaniu całego 

węzła, 
− pierwsze warstwy długich spoin rozpoczynać od środka i wykonywać odcinkami na 

zewnątrz, 
− spoiny grube bezwzględnie wykonywać odcinkami, odcinki łączyć układem kaskadowym 

warstw, 
− warstwy przetopowe (graniowe) należy wykonywać starannie, uzyskując pełny, prawidłowy 

przetop; warstwy te należy kontrolować, aby stwierdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia, 
− przy wykonywaniu spoin wielowarstwowych należy starannie oczyścić poprzednią warstwę 

z żużla oraz sprawdzić, czy nie występują lokalne pęknięcia, 
− spoiny pachwinowe o grubości powyżej 5mm należy wykonywać wielowarstwowo, spoiny 

pachwinowe w złączach teowych, a przede wszystkim w złączach obciążonych 
dynamicznie, powinny mieć lico lekko wklęsłe, a w złączach narożnych – wypukłe, 

− spoiny o grubości ponad 25mm występujące w skomplikowanych węzłach (narażonych 
na duże naprężenia spawalnicze) należy wykonywać odcinkami, elektrodami zasadowymi 
z podgrzewaniem wstępnym elementów do temperatury 150÷2000C, 

− w przypadku wykonywania złączy elektrodami zasadowymi należy przestrzegać 
dodatkowych wymagań co do spawania i sprawdzać umiejętności spawaczy pod tym 
względem.
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5.4. Przebieg spawania w utrudnionych warunkach 

Przez utrudnione warunki przy spawaniu rozumie się: 

− względną wilgotność powietrza większą niż 80%, 
− opady atmosferyczne, mgłę, mżawkę, 
− wiatr (przeciągi) o prędkości większej niż 5m/s (tj. 18km/h), 
− temperaturę otoczenia niższą od 00C. 

Niedopuszczalne jest: 

− spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeni przed nimi stanowisk 
roboczych i złączy spawanych, 

− spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie, 
− spawanie stali niskowęglowych o grubości większej od 20mm (rury o grubości większej 

od 16mm) w temperaturze poniżej minus 10°C (bez opracowanej technologii spawania 
uwzględniającej wstępne podgrzewanie), 

− spawanie stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości o grubości większej od 
12mm (rury o grubości większej od 8mm) w temperaturze poniżej minus 100C (bez 
opracowanej technologii spawania uwzględniającej wstępne podgrzewanie), 

Zaleca się, aby podczas spawania przy temperaturze powietrza poniżej 00C zaopatrzyć miejsce 
spawania w ogrzewanie i obudowę w celu zapewnienia otoczeniu temperatury powyżej 00C. 

Podczas spawania w ujemnych temperaturach należy: 

− stosować możliwie największe natężenia prądu oraz nie dopuszczać do przerywania 
spawania, 

− zabezpieczyć strefę spawania przed wszelkimi przeciągami, wiatrem itp., 
− bezpośrednio przed spawaniem osuszyć gardziel rowka oraz przyległy pas materiału 

za pomocą palnika (zwłaszcza złączy ze spoinami pachwinowymi elementów o grubości 
powyżej 12mm oraz stali o podwyższonej wytrzymałości), 

− usuwać żużel po całkowitym wystygnięciu spoiny, 
− każdą warstwę sprawdzić, czy nie występują pęknięcia, 
− stosować przy grubości powyżej 20mm (dla rur grubości 16mm) okładanie spoiny pasami 

azbestu, suchym piaskiem itp. celem zmniejszenia szybkości stygnięcia spoiny, 
− stosować wstępne podgrzewanie dla stali. 

5.5. Prostowanie konstrukcji spawanych 

Przy prostowaniu elementów, które w wyniku spawania uległy odkształceniu większemu, niż 
zezwala dokumentacja lub odpowiednia norma, nie dopuszcza się: 

− stosowania siły działającej udarowo, 
− odkształcenia na zimno elementów o grubości większej od 20mm ze stali 

niskowęglowych i o grubości ponad 12mm ze stali o podwyższonej wytrzymałości,  
− przyspieszania stygnięcia elementów podgrzewanych w przypadku stali o podwyższonej 

wytrzymałości. 

Przy prostowaniu na gorąco minimalna temperatura grzania nie powinna być niższa niż 950°C 
(1223°K). Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i 
spoinach, oraz przystąpić do usunięcia ewentualnych uszkodzeń. 
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5.6. Naprawa spoin 

Spoiny należy naprawiać wg wskazań kontroli jakości. 

Naprawa spoin w konstrukcjach klasy 1 powinna być uzgodniona z osobą weryfikującą projekt 
pod względem spawalniczym. 

Spoiny wykazujące pęknięcia, braki przetopu oraz wady niedopuszczalne wg PN-87/M-69772 
lub PN-77/M-70055 należy całkowicie lub lokalnie wyciąć i ponownie wykonać. 

Spoiny wykazujące niedopuszczalne wady zewnętrzne należy poprawić przez złagodzenie wad 
lub naspawanie wg szczegółowych wskazań kontroli jakości. Poprawienie spoiny może 
wykonywać spawacz o kwalifikacjach wymaganych do wykonania takiej spoiny. 

Przebieg poprawiania wady powinien być taki sam jak przy wykonywaniu spoiny, łącznie z 
użyciem tego samego gatunku elektrody. 

Po naprawieniu spoiny należy dokonać ponownej kontroli spoiny wg wskazań kontroli jakości. 

6. Kontrola jakości 

Przebieg prac spawalniczych należy kontrolować w fazach: 

− wstępnej, 
− bieżącej (międzyoperacyjnej), 
− ostatecznej. 

W fazie wstępnej należy sprawdzić: 

− opracowanie i stosowanie technologii spawania dla konstrukcji (elementów) spawanych 
klasy 1 i 2, 

− posiadanie kwalifikacji (uprawnienia) spawaczy, 
− dziennik spawania (dziennik budowy), 
− dobór i stan materiałów hutniczych, 
− przygotowanie materiałów do spawania, 
− sprzęt spawalniczy i stanowiska do spawania (m.in. warunki magazynowania i suszenia 

elektrod). 

W fazie bieżącej (międzyoperacyjnej) należy sprawdzać: 

− ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie 
kwalifikacji spawaczy, sprzętu, parametrów spawania, kolejności spawania, 

− zabezpieczenia stanowiska przed wpływami atmosferycznymi, 
− jakość wykonania poszczególnych ściegów w przypadku spawania blach grubych ze stali 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości w utrudnionych warunkach spawania, 
− prowadzenie dziennika spawania, 
− znakowanie spoin przez spawaczy, 
− jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji lub urządzenia będą 

niedostępne lub będzie niemożliwa naprawa (utrudniona) w przypadku ich wadliwości. 

W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) należy sprawdzać: 

− prawidłowość użytych materiałów przez porównanie oznaczeń materiałowych na 
konstrukcji z dowodami dostawy, dokumentacją techniczną oraz zaświadczeniami o 
jakości – atestami hutniczymi, 

− dziennik spawania (porównać oznaczenia spoin na konstrukcji z oznaczeniami 
wpisanymi do dziennika spawania) i warunki, jakie były podczas spawania konstrukcji z 
wymaganiami technologii, 

− oczyszczenie spoin z żużla i odprysków, 
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− zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją, 
− wymiary spoin ze szczególnym uwzględnieniem spoin pachwinowych, 
− jakość złączy spawanych w zakresie wymaganym odpowiednio do klasy konstrukcji. 

Kontrola jakości określa spoiny wymagające poprawy. Spoiny poprawione podlegają 
ponownemu odbiorowi. 

Kontrolą przez oględziny zewnętrzne należy objąć wszystkie połączenia spawane. 

Połączenie do kontroli powinno być oczyszczone na szerokości około 20mm z rdzy, farb, żużla i 
innych zanieczyszczeń, w przypadkach wątpliwych połączenie musi być oczyszczone do 
metalicznego połysku. 

Wykryte niedopuszczalne wady należy oznaczyć i przedstawić do naprawy. 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

Jednostki obmiaru robót: m, kg, tona. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu ofertowego 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w OST. 

Odbiór złączy spawanych powinien być potwierdzony protokołem odbioru. Odbiór złączy 
spawanych mogą przeprowadzać kwalifikowani brakarze, kontrolerzy robót spawalniczych oraz 
personel techniczny z praktyką spawalniczą. Za sprawdzenie, czy w poszczególnych fazach 
wykonawstwa realizowane są wszystkie wymagania dokumentacji technicznej, norm i 
warunków technicznych oraz za przeprowadzenie odbioru ostatecznego złączy konstrukcji 
spawanej jest odpowiedzialny bezpośrednio kierownik robót. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się według jednostek jak w pkt.7. 

 
10. Przepisy związane 

− PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 

1360). 
− Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 

poz. 
− 179). 
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118) 

wraz z późniejszymi zmianami 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny 
− zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 209 poz. 1776). 
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B – 10 Stolarka okienna i drzwiowa  kod  CPV  45421100-5 

 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -     
45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa                         
 
1. WSTĘP 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej 
okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym miejscu. 
Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej 
i drzwiowej.  
 
2.   MATERIAŁY 
stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa drewniana, stolarka drzwiowa stalowa, 
pianka poliuretanowa. 
2.1  Stolarka okienna 
 
Stolarkę okienną należy odtworzyć z zachowaniem historycznych podziałów i kształtu.  
Projektowana stolarka okienna elewacji frontowej – Ok7, Ok8, Ok9, Ok10– drewniana 
 z zachowaniem istniejącego podziału i sposobu otwierania skrzydeł okna, jednoramowa 
 z drewna klejonego, z drzew liściastych. Szyba termo, oszklenie potrójne, jedna szyba pokryta 
powłoką ciepłochronną. Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla okna nie większy niż 
U(max) = 1,1 [W/(m2xK)]. Okno pomalować impregnatem o barwie: awers- S 4050-Y90R, 
rewers –białej S 0500N wg palety NCS. 
Uwaga: Stolarkę okienną drewnianą, niepodlegającą wymianie należy pomalować w kolorach 
projektowanej stolarki okiennej elewacji frontowej. Stolarka okienna PCV bez zmian- 
przeznaczona do wymiany podczas kolejnych prac remontowych. Przed wymianą stolarki 
okiennej PCV należy wykonać dokumentację projektową, obejmującą zakresem wymianę 
stolarki i na jej podstawie uzyskać pozwolenie właściwego konserwatora zabytków 
Projektowana stolarka okienna na pozostałych elewacjach - Ok1, Ok2, Ok3, Ok4, Ok5, 
Ok6,- stolarka PCV w kolorze białym, szyba termo – Umax = 1,1 [W/(m2K)], oszklenie 
potrójne, szyby zespolone. Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla okna Umax = 1,1 
[W/(m2*K)].  Profil okien – min. 5 komorowe (prof. wewn. zamknięty). 
 
Parapety wewnętrzne – PVC okleinowane trwałą folią melaminową, 
Parapety zewnętrzne - z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm. 
 
 
 
 



 

 

          

 

 

93 
 

Uwaga: Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary oraz ilość i porównać 
z projektowanymi. 
 
2.2 Stolarka drzwiowa  
 

Stolarka drzwiowa D4, D5, D6 – stolarka drewniana przeznaczona do malowania na 
kolor S 4050-Y90R.  

Stolarka drzwiowa D7 – projektowana stolarka drzwiowa drewniana, jednoramowa z 
drewna klejonego, z drzew liściastych. Szyba termo, oszklenie potrójne, jedna szyba pokryta 
powłoką ciepłochronną. Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla drzwi balkonowych 
nie większy niż U(max) = 1,1 [W/(m2xK)]. Drzwi balkonowe pomalować impregnatem o barwie; 
awers- S 4050-Y90R, rewers –S 0500N wg palety NCS. 
 
Konserwacja stolarki drzwiowej D1, D2, D3:   

Zdemontować elementy typu gwoździe, haki, itp. Okucia budowlane pierwotne należy 
ostrożnie zdemontować.  Z powierzchni drewnianych należy usunąć zwietrzałe powłoki farb 
i wykonać dezynfekcję powierzchni drewnianych. Ubytki drewna uzupełnić metodą flekowania 
lub kitowania w zależności od wielkości ubytku. Po wykonaniu robót drewno zaimpregnować 
środkiem zabezpieczającym przed korozją biologiczną i erozją SIGMALIFE VS. Powierzchnię 
drewna pokryć impregnatem barwiącym SIGMALIFE DS ACRYL w kolorze: awers – S 4050-
Y90R, rewers – kolor S 0500N (biały). Przeszklenie stolarki wymienić na szkło historyczne. 

Zdemontowane okucia pierwotne należy poddać oczyszczeniu, naprawie, zabezpieczyć 
farbą SIGMA S2U SATIN w kolorze ciemnoszarym, ponownie zamontować. 
 
2.3  Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku ta 
kich norm - wymaganiom określonym w świadectwie   ITB   dopuszczającym do stosowania 
wyroby  stolarki budowlanej wyposażone  w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, przeciwrdzewną. 
 
3.   SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
4.  TRANSPORT 
4.1 Transport materiałów: 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
     
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wbudowywanie stolarki okiennej 
Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do których ma 
przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
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5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeży 
W   sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach   
oraz   oczyszczonych  z  pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na pod 
kładkach lub listwach. 
W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić 
w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
W ościeżach bez węgarków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i  
powietrza, może być dokonane następującymi sposobami: 

• w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni ościeży warstwę kitu trwale pla-
stycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 

• uszczelnienie pianką montażową po osadzeniu ościeżnicy okiem. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na  
1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2  mm przy długości przekątnej do 
1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej. 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 
i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i 
przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  
Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników  typu  zaczepów,  gwintowanyc 
haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeży kotew Z, 
tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. 
Zamocowane  okno  należy uszczelnić  pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżnicą a ościeżem pianką montażową.  
5.3  Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury  
Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót mu-
rowych. Odległości między punktami mocowania  ościeżnicy  nie  powinny  być  większe  niż 
75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków 
osadzanych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. 
Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeżu) należy 
wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed korozją 
biologiczną powierzchnie od strony muru. 
Szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany 
zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów zgodności 
wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
- prawidłowość, bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
- zgodność robót z ustaleniami przetargowymi 
6.2. Wymagania szczegółowe 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 



 

 

          

 

 

95 
 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót 
- kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
- sprawdzenie trwałości połączeń 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione 
będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a inspektorem nadzoru. 
7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. 
7.1.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczania płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym 
określonym w umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 
osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 
technologii. 
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty 
użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty: 
- roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych 
elementów, 
- układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 
- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w 
czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku 
stanowisk roboczych, 
- czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
- koszty składowania gruzu na wysypisku, 
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- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych 
uzgodnień i pozwoleń, 
- związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań. 
PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań. 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 
Bl 4/92 poz. 18 
PN-88/B-1 0085 Zmiana 2. 
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71JH-97053 Ochrona przed korozją. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 
PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. 
Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
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B – 11 Tynkowanie kod CPV  45410000-4 

 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.41 
 
Kategoria robót   -    
45410000-4 Tynkowanie 

 
1. WSTĘP 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków: 

• cementowo-wapiennych, 
• cienkowarstwowych mineralnych, 
• renowacyjnych. 

Zakres robót objętych 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych. 
      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
—   nie zawierać domieszek organicznych, 
—   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia 
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cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym 
zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.  
2.4 Siatka Ledóchowskiego 
Zamocować siatkę Ledóchowskiego wstrzeliwaną na kołki, z wywinięciem szerokości 25cm 
na ściany pomieszczenia. 
2.5 Środek przeciw korozji biologicznej  

Dane techniczne 
• Postać: płyn 
• Gęstość: ok. 1,02 g/cm3 
• Zużycie: ok. 500 ml/m2 w zależności od sposobu nanoszenia 

Zastosowanie: 
• do nasycania podłoży porażonych wcześniej przez mchy, glony, porosty, algi, grzyby 

oraz grzyby – pleśnie, 
• do stosowania podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych 

oraz porażonych biologicznie, 
• do stosowania podczas renowacji strukturalnych tynków cienkowarstwowych i powłok 

malarskich stosowanych w systemach ociepleń ścian zewnętrznych, 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

 
2.6 Tynki renowacyjne 
2.6.1 Obrzutka renowacyjna ATLAS ZŁOTY WIEK TRO 
Dane techniczne 
Reakcja na ogień - klasaA1 
Przyczepność ≥ 0,3 N/mm2 - FP:B 
Absorpcja wody W1 
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna), µ 15/35 (EN 1745:2002 
tab.A.12) 
Współczynnik przewodzenia ciepła, (średnia wartość tabelaryczna dla P=50%) 0,83 W/mK (λ10, 
dry) (EN 1745:2002 tab.A.12) 
Gęstość brutto w stanie suchym ≤ 1800 kg/m3  
Trwałość. Przyczepność ≥ 0,3 N/mm2 - FP:B 
Trwałość. Absorbcja wody - kategoriaW1 
2.6.1 Tynk renowacyjny podkładowy ATLAS ZŁOTY WIEK TRP  
Dane techniczne 
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka ok. 4,25 - 4,75 l/25 kg 
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny 
Porowatość > 45 % 
Min. grubość warstwy 10 mm  
Max. grubość warstwy 20 mm 
Zużycie ok. 12 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm 
Penetracja wody ≤ 5 mm 
Temperatura przygotowania zaprawy,  podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5° C do +30° C 
Zawartość rozpuszczalnego chromu  (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 % 
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2.6.2 Tynk renowacyjny ATLAS ZŁOTY WIEK TR  
Dane techniczne: 
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka ok. 4,25 - 4,75 l/25 kg 
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godzin 
Zużycie ok. 12 kg zaprawy na 1 m 2 przy  grubości warstwy 10 mm 
Penetracja wody ≤ 5 mm 
Porowatość > 40 % 
Min. grubość warstwy zaprawy 10 mm 
Max. grubość nakładanych warstw 20 mm 
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie  prac od +5° C do +30° C  
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 
 
2.6.3 Szpachla renowacyjna gruboziarnista ATLAS ZŁOTY WIEK TSG 
Dane techniczne: 
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 7,0-8,0 l/25 kg 
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godzin 
Czas otwarty pracy ok. 25 minut 
Zużycie ok. 15 kg zaprawy na 1 m 2 przy  grubości warstwy 10 mm 
Min./max. grubość warstwy 1 mm/10 mm  
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 % 
 
2.6.4. Renowacyjna zaprawa do spoinowania z trasem ATLAS ZŁOTY WIEK FG-20 
Dane techniczne: 
Proporcje mieszania woda/sucha  mieszanka 3,5-4,5 l/25 kg 
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godzin 
Zużycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm 3 
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C 
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 % 

 
2.6.5. Preparat wzmacniający Atlas Złoty Wiek SW 300 
Dane techniczne: 
Gęstość 1,0 g/cm3 
Ilość wytrącanego żelu 30 % 
Zużycie ok. 0,1-0,3 l preparatu na 1 m 
Zawartość substancji czynnej 75 % 
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C 
 
2.7 Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem  
Dane techniczne: 

klasa zaprawy: GP CS II wgPN-EN 998-1 
uziarnienie: 0 – 0,6 mm 
zużycie: ok. 5,5 kg /m2 na 5 mm grubości warstwy 
kolor: biały 
reakcja na ogień: NPD 
Absorpcja wody: W2 
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: ≤25 
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,08 N/mm2-FP: A, B lub C  
Współczynnik przewodzenia ciepłaλ10,dry.mat:≤ 0,82W/(mK) dla P=50%, ≤ 0,89 W/(mK) 
dla P=90% (wartość tabelaryczna wg EN 1745) 



 

 

          

 

 

100 
 

Trwałość (mrozoodporność):NPD 
grubość warstwy: 5 mm 
ilość warstw: 2 

Właściwości 
mineralna 
wzmocniona włóknem rozproszonym 
doskonała przyczepność 
małe naprężenia 
łatwa w obróbce 
hydrofobowa 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich: 

− szczotki do czyszczenia podłoża 
− kielnie 
− szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
− pace 
− pędzle 
− mieszarki mechaniczne 
− mieszadła 
− pojemniki na zaprawę 
− pojemniki na wodę 
− drabiny 
− rusztowania 

 
4.   TRANSPORT 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur". W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2. 
Spoiny w murach ceglanych 
-   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
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-    Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
-   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3 Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-70/B-10100p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych 
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - 
w proporcji 1:1:2. 
 
5.4 Środek przeciw korozji biologicznej  
Podłoże musi być nasiąkliwe, podłoża porażone przez algi, glony, porosty, wstępnie oczyścić za 
pomocą szczotek lub przez zmywanie woda pod ciśnieniem. Po wyschnięciu nanosić preparat. 
Podłoża porażone przez grzyby-pleśnie: w przypadku niewielkiego stopnia porażenia nanieść 
preparat na ok. 6 godzin. Silnie porażone podłoża czyścić mechanicznie oraz wodą pod 
ciśnieniem. Po wyschnięciu podłoża nanosić preparat.  
 
5.5 Wykonywanie tynków renowacyjnych 
5.5.1 Obrzutka renowacyjna ATLAS ZŁOTY WIEK TRO 
 
Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości ok. 80 cm powyżej najwyższej widocznej 
linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość ok. 20 mm. 
Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów, resztek zaprawy i słabo 
przylegających fragmentów muru. Uwaga: Powstały gruz na bieżąco usuwać z placu budowy. 
Podłoża o nadmiernej chłonności zwilżyć wodą.Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez 
wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne 
wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się 
cieczy. Zalecane proporcje to 4,25 - 4,75 l wody na 25 kg suchej mieszanki. Obrzutkę należy 
nakładać równomierną warstwą o grubości do. 5 mm, tworząc ażurową warstwę, pokrywającą 
maksymalnie 50 % powierzchni podłoża. Uzyskanej powierzchni nie należy wyrównywać ani 
zacierać. Po jej stwardnieniu, po ok. 24 godzinach można przystąpić do nakładania właściwej 
warstwy Podkładowego Tynku Renowacyjnego TRP. W czasie wysychania obrzutki wewnątrz 
budynku należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, natomiast na zewnątrz  
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem 
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5.5.1 Tynk renowacyjny podkładowy ATLAS ZŁOTY WIEK TRP  
Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości ok. 80 cm powyżej najwyższej widocznej 
linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość ok. 20 mm. 
Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów solnych, resztek zaprawy 
i słabo przylegających fragmentów muru. Uwaga: Powstały gruz należy na bieżąco usuwać z 
placu budowy.Kolejną czynnością jest zwilżenie podłoża wodą i wykonanie warstwy sczepnej  
z Obrzutki Renowacyjnej TRO, narzuconej ażurową warstwą o grubości ok. 5 mm i 
pokrywającej do 50 % powierzchni podłoża. Po jej stwardnieniu, po ok. 24 godzinach, można 
przystąpić do nakładania właściwej warstwy podkładowego Tynku Renowacyjnego TRP. 
Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z 
odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej 
mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zalecane proporcje to ok. 4,25 - 4,75 l wody 
na 25 kg suchej mieszanki. Tynk można również przygotowywać za pomocą agregatów 
tynkarskich. Tynk nanosi się równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, na odpowiednio 
stwardniałą warstwę obrzutki. Nadmiar materiału ściągać za pomocą łaty. Należy zadbać o 
zachowanie równomiernej grubości warstwy tynku, min. 10 mm na całej powierzchni. Tynku  
nie zacierać, po wstępnym związaniu jego powierzchnię przeciągnąć szczotką z twardym 
włosiem lub ostrą miotłą w kierunku poziomym – ma to na celu uzyskanie jak najbardziej 
szorstkiej powierzchni, zapewniającej optymalną przyczepność dla kolejnej warstwy, czyli 
Tynku Renowacyjnego TR. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację pomieszczeń.  
Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem 
 
5.5.2 Tynk renowacyjny ATLAS ZŁOTY WIEK TR  
Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości ok. 80 cm powyżej najwyższej widocznej 
linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość ok. 20 mm. 
Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów solnych, resztek zaprawy 
i słabo przylegających fragmentów muru.  
Uwaga: Powstały gruz należy na bieżąco usuwać z placu budowy. 
Kolejną czynnością jest zwilżenie podłoża wodą i wykonanie warstwy sczepnej z Obrzutki 
renowacyjnej TRO, narzuconej ażurową warstwą o grubości ok. 5 mm i pokrywającej do 50 % 
powierzchni podłoża. Po jej stwardnieniu, po ok. 24 godzinach, można przystąpić do nakładania 
właściwej warstwy podkładowego Tynku Renowacyjnego TRP. 
Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z 
odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej 
mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zalecane proporcje to ok. 4,25 - 4,75 l wody 
na 25 kg suchej mieszanki. Tynk można również przygotowywać i nakładać za pomocą 
agregatów tynkarskich. Tynk nanosi się równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, na 
odpowiednio stwardniałą warstwę obrzutki lub tynku podkładowego.  
Nadmiar materiału ściągać za pomocą łaty. Należy zadbać o zachowanie grubości warstwy  
min. 10 mm, która zagwarantuje skuteczność tynku renowacyjnego. Maksymalna grubość  
jednej warstwy wynosi 20 mm. Tynk należy lekko zacierać ale bez filcowania powierzchni.  
W zależności od przewidzianego efektu estetycznego powierzchnię tynku TR można wykończyć 
odpowiednio dobraną konserwatorską zaprawą wierzchnią lub malować Renowacyjną Farbą 
Silikatową S-02 lub Renowacyjną Farbą Silikatową N-02. Materiały stosowane do wykończenia 
powierzchni nie mogą pogarszać paroprzepuszczalności tynku renowacyjnego. W czasie 
wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. 
Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem 
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5.5.3 Szpachla renowacyjna gruboziarnista ATLAS ZŁOTY WIEK TSG 
Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, 
wzależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości 
historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek 
powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub 
osypliwe usunąć za pomocą szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nałożeniem tynku podłoże 
zwilżyć wodą. Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje  
7,0-8,0 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej 
mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 
minutach i ponownym przemieszaniu. Zaprawę nanosi się równomierną warstwą za pomocą 
stalowej pacy nierdzewnej mocno dociskanej do podłoża. Szpachlowaną powierzchnię można 
wykończyć poprzez szlifowanie lub lekkie zacieranie pacą fi lcówką. Powierzchnię chronić 
przed zbyt szybkim wysychaniem zarówno podczas nakładania, jak i wiązania materiału. 
 
5.5.4. Renowacyjna zaprawa do spoinowania z trasem ATLAS ZŁOTY WIEK FG-20 
Sposób przygotowania podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, 
w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału  
podłoża oraz jego wartości historycznej. Spoiny powinny być oczyszczone z kurzu, brudu, 
wykwitów i innych zanieczyszczeń. Słabo związane fragmenty należy odkuć, a części luźne lub 
osypliwe usunąć. Bezpośrednio przed spoinowaniem podłoże zwilżyć wodą. W przypadku 
reprofi lacji istniejących spoin starą, uszkodzoną zaprawę zaleca się usunąć na głębokość ok. 15 
mm.  
Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje: 3,5-4,5 l na 
25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny 
bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po 
ponownym przemieszaniu. Zaprawę nanosi się za pomocą kielni do fugowania i stalowej pacy, 
dbając o dokładne i pełne wypełnienie przestrzeni pomiędzy elementami muru. Stosować narzę- 
dzia ze stali nierdzewnej. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. W trakcie robót 
oraz min. 7 dni po ich zakończeniu spoinowane elementy osłaniać przed opadami i zbyt szybkim 
wysychaniem zaprawy.  
Uwaga: Ze względu na naturalne składniki należy na jednej powierzchni stosować wyłącznie 
materiał z tej samej partii produkcyjnej, pozwoli to uniknąć ewentualnych różnic  
w odcieniu barw zaprawy. 

 
5.5.5. Preparat wzmacniający Atlas Złoty Wiek SW 300 
Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w 
zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości 
historycznej. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych 
fragmentów oraz pozostałości tłuszczów, olejów i skażeń biologicznych. Patyna i inne trwałe 
zabrudzenia powierzchni osłabiają działanie preparatu ponieważ ograniczają jego chłonność. W 
przypadku podłoża bardzo słabego lub zwietrzałego zalecana jest wstępna impregnacja 
Preparatem SW 300, następnie jego oczyszczenie i dopiero wówczas wykonanie właściwego 
zabiegu wzmocnienia. Preparat SW 300 produkowany jest w postaci gotowej do użycia. Nie 
wolno go łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Aplikację preparatu 
przeprowadza się metodą malarską jedno- lub dwukrotnie, w zależności od rodzaju i chłonności 
podłoża. Należy zwrócić uwagę na możliwie równo- 
mierne rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej powierzchni. Nanoszenie  
drugiej warstwy można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej 
(po ok. 6 godzinach). Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy przez kilka  
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dni chronić przed działaniem opadów atmosferycznych. 
 
5.5.6. Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem  
Podłoże pod szpachlówkę musi być nośne, chłonne, suche, bez kurzu, zanieczyszczeń olejem 
i innymi środkami antyadhezyjnymi (podłoże oczyścić wzgl. usunąć części odspojone). 
Odpowiednim podłożem są nośne tynki wapienne, wapienno-cementowe oraz cementowe, jak 
również mocno przylegające tynki z żywic sztucznych. Podłoże należy oczyścić i sprawdzić pod 
względem nośności. 
Szpachlówkę renowacyjną nanosić warstwą o grubości ok. 5 mm. Powierzchnię wykończyć jako 
strukturę wygładzoną. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
6.2 Kontrola podłoży 
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 
wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy 
przeprowadzić następujące próby: 

− wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą 
szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu; 

− sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej 
pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na 
powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem 
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detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać 
lub usunąć przez piaskowanie; 

− skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  
narzędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub 
cykliną, a następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

− zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy 
ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 

6.3 Kontrola materiałów 
Badań materiałów dokonywać bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać 
na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 
przydatności do użycia. 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
6.4 Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 
6.5 Kontrola w czasie odbioru robót 
Badanie przyczepności tynku do podłoża 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą 
pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie 
należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony 
(dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły 
przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 
Badania grubości tynków  
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, 
aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z 
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za 
przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór.  
Badania wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku 
dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby 
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 
Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśń itp., 

• zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
• odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku 

do podłoża. 
Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 
dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek 
obecności niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, 
pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w 
liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
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Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania 
tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków 
doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz 
długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty 
kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie 
krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez 
pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z 
dokładnością do 1 mm. 
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza 
się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą 
poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą 
i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku 
w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. 
7.   OBMIAR ROBÓT  
Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów 
w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 
od 0,5 m2. 
Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu, 

− poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
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− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  
    na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-85/B-04500       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020.-1999   Wapno. 
PN-79/B-06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997   Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 
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B – 12 Roboty malarskie kod  CPV  45442100-8 

 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.44 
 
Kategoria robót   -     
45442100-8 Roboty malarskie                                        
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich elewacyjnych. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy realizacji robót. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich. 
 
1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Nadzoru. 
 
1.4.1. Wymogi formalne. 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 
 
1.4.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy winni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych 
rusztowań lub drabin. 
Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy zachować odpowiednie 
środki 
ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, 
zabezpieczenia 
p.poż.). przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p.poż. i BHP. 
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2.   MATERIAŁY 
2.1. koncentrat do gruntowania powierzchni 
Właściwości: wysoce odporna na czynniki atmosferyczne, o nikłym zapachu, nie powodująca 
naprężeń, dyfuzyjna, odporna na zasady, z dodatkiem cząstek kwarcu.  
Dane techniczne: 

− środek wiążący: zawiesina kopolimerowa, 
− połysk: matowy, 
− kolor: biały, 

 
2.2. Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej 
Właściwości: 
Dyspersyjna farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej i spoiwa organicznego, 
Wzmacniana siloksanem,  
Silnie wypełniająca i doskonale kryjąca,  
Wysoce odporna na szkodliwe czynniki atmosferyczne,  
Wysoce dyfuzyjna, zaopatrywana grzybo- i glonobójczo. 
2.3 Podkład do farby chlorokauczukowej 
2.4 Farba chlorokauczukowa  
 
3.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
4.  TRANSPORT 
3.1 Transport materiałów: 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o dowolnej ładowności. 
     
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania podstawowe 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i 
podanych malarskich. 
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a 
prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz 
powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
konstrukcji. 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach al-
kalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować 
środki ochrony osobistej. 
Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, 
żółcień chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po 
włok z tych materiałów szlifować na sucho. 
Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub roz-
cieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych 
ftalowych, lakierach) należy stosować odzież ochronną, 
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5.2  Podkład pod roboty malarskie 
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach beto-
nowych odpowiadających wymaganiom dotyczącym robót tynkowych, jak też na podłożach 
gipsowych i innych po dokonaniu odbioru. 
 
5.3  Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przezna-
czoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli 
jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W 
robotach   olejnych   gruntowanie   należy   wykonać przed  szpachlowaniem.   
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu   
tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po 
całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu 
innych przedmiotów w ścianach. 
Wilgotność powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa, niż to podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w 
tabeli może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.  
Pierwsze  malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, 
a w szczególności: 

całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanali -
zacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń  
sanitarnych   (biały  montaż)   oraz armatury oświetleniowej, 
dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  

Drugie malowanie można wykonywać po: 
wykonaniu tzw. białego montażu, po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw 
sztucznych)  
 
5.4   Malowanie farbami silikonowymi 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku oraz 
tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy 
dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i 
zaszpachlować. Podłoża chłonne należy bezwzględnie zagruntować środkiem silikonowym. 
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne można malować po ich całkowitym 
wyschnięciu, a więc nie wcześniej niż po upływie 2÷4 tygodni od ich nałożenia. Przewidziane do 
malowania świeżo wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych (temperatura powyżej +5°C, wilgotność poniżej 65%) dojrzewają w ciągu 
minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio długiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na 
odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, która zamknięta zbyt wcześnie powłoką z farby 
transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychając pozostawia je na powierzchni w postaci 
wykwitów. Dla tynków akrylowych okres między ich nałożeniem a malowaniem wynosi 
minimum 7 dni. W przypadku malowania tynków wcześniej eksploatowanych należy zapewnić 
im co najmniej 48 godzinny okres schnięcia od momentu zakończenia opadów atmosferycznych 
(im większa wilgotność powietrza, tym okres ten powinien być dłuższy). 
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Koncentrat do gruntowania powierzchni: Podłoże: Podłoże musi być suche, czyste, wolne od 
środków antyadhezyjnych i nośne. Koncentrat nanosić pędzlem lub wałkiem. 
 
Farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej: Nanosić pędzlem, rolką, pistoletem 
natryskowym, malowanie hydrodynamiczne. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

5.2. Kontrola materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie. 
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  po- 
średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami. 
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upo-
ważnione laboratoria. 
 
5.3 Odbiór podkładu 
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:  
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce 
równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza 
się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej,  
przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 
zaimpregnowane środkiem gruntującym. 
powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem 
oczyścić z kurzu, w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i wapienne powinny być zagruntowane środkiem gruntującym. 
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewno 
pochodnych oraz podłoża białe powinny: 
mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-
olejną lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, 
sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem 
spirytusowym (2-krotnie), 
powierzchnie   przed  malowaniem  powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, żywicy, 
pyłu lub innych zanieczyszczeń. 
Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych.  
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od 
przewidywanego rodzaju powłoki na powierzchnię ścienną — pokryte farbą rdzochronną 
na pyle cynkowym. 
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5.4 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 
elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich, badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich 
użyciem,badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty 
ich ukończenia. 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]  niż +  
5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 
 
5.5 Badanie podłoży  
Badanie podłoży powinno obejmować : 

• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego 
lub cementowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o 
grubości około 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   
fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca 
pozostaną bezbarwne lub zabarwią się na bladoróżowo, natomiast intensywne    
zabarwienie    różowe    świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

• sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali  itp.  należy wykonać przez  polanie  
badanej   powierzchni  wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając  
nie tworzy  smug i nie  pozostawia kropli. 

 
5.6  Badanie materiałów 
Badanie materiałów powinno obejmować : 

• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez 
producentów oraz wyników   kontroli,   stwierdzających   zgodność 
przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami  dokumentacji  technicznej   
oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 
powinny być zbadane przed użyciem. 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez 

kilkakrotne po tarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie 
osypują się ziarenka piasku, 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma 
kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na 
zwilżonym miejscu po winna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości 
około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy 
nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w 
odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon 
z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu 
sekund; powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu 
włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu, 
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• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów 
drobnowymiarowych badanie przyczepności można wykonywać w sposób 
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. 
Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie 
odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

5.7  Ocena jakości.  
Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało 
wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich 
niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych 
warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami 
normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po 
dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a 
następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 
5.8   Badanie gotowej okładziny  
Powinno polegać na sprawdzeniu: 

• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 
dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie 
okładziny do podkładu, 

• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  
dowolnie wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

• prawidłowości  ukształtowania  powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za  pomocą  
szczelinomierza  z  dokładnością do 1 mm, 

• wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  

• jednolitości barwy płytek. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Sprawdzeniu jakości robót malarskich podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać 
kontroli zwracając szczególną uwagę na: 
- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST 
- sposób przygotowania podłoża 
- sprawdzenie poprawności wykonania prac malarskich. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.  
7.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. OBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem wykonywania prac malarskich należy sprawdzić atesty farb i lakierów oraz 
okres ich trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania podłoża do malowania. 
 
8.2 Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
· atesty i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów 
· zgodność wykonanej powłoki z dokumentacja techniczną 
· grubość powłoki i powiązanie powłoki z podłożem 
· stopień wyschnięcia 
· stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), równomierności 
rozprowadzenia farb, jednolitości barwy i połyski 
· odporności na wycieranie i uderzanie. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Roboty posadzkowe i wykładziny             
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 
-   wykonanie robót malarskich, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-   likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy: 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwonnych. 
- BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie 
trwałości barwy metodą przyspieszoną. 
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B – 13 Roboty izolacyjne kod  CPV  45320000-6 

 
Grupa robót   -   45.42 
 

Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -    Roboty izolacyjne                                                              kod  CPV  45320000-6 

 
1. WSTĘP 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowiązujące przy 
wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie mieszkaniowym i  
użyteczności publicznej oraz budownictwie przemysłowym. 
W zależności od spełnianych funkcji ochronnych należy rozróżniać następujące rodzaje izo-
lacji wodochronnych: 
— izolacje przeciwwilgociowe -  przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich 

części przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego, 
— izolacje przeciwwodne  — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich czę-
ści przed działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne, 

— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród   budowlanych   przed 
działaniem pary wodnej. 

 
Zakres stosowania 
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji wodo-
chronnych mają zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wodą, wilgocią gruntową i parą 
wodną wszelkich budowli lub ich części. Postanowienia niniejsze nie dotyczą izolacji 
wodoszczelnych (pokryć) dachów, stropodachów i tarasów.  

 
2.   MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1 Folia izolacyjna. 
Folia PE szer. 1,20 m i dł. 20 m. Folia nawinięta jest na rdzeń papierowy. Folia układana jest 
na sucho.  
2.2 Papa asfaltowa termozgrzewalna 
Wstęgi papy powinny być bez dziur i załamań, powierzchnia papy nie powinna mieć 
widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia spowodowane 
sklejeniem się papy. Dopuszcza się jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na 
długości nie większej niż 3 cm.  
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa składa się z warstwy zasadniczej i posypki 
mineralnej 
Wymiary papy w rolce – dla papy podkladowej : 
-długość:         15 m (± 0,20 mm),  
- szerokość:     100 cm (± 1 cm).  
Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej : 
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-długość:         10 m (± 0,20 mm),  
- szerokość:     100 cm (± 1 cm).  

2.3 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/  
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400. 
2.4 Papa smołowa /PN-70/B-27604/  
Papa smołowa izolacyjna odmiany 400. 
2.5 Folia izolacyjna, tłoczna membrana z tworzywa 
Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dł. 20 m. Folia nawinięta jest na rdzeń 
papierowy. Folia układana jest na sucho. Membranę z tworzywa układa się na sucho po 
uprzednim  nałożeniu zaprawy wodoodpornego. 
2.6 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620)  
Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno są nanoszone na 
podkład, jak i na spód przyklejanego materiału. Grubość warstwy 1 – 1,5 mm. Odpowiada to 
ciężarowi 1 - 1,5 kg/m2. Lepik służy do przyklejenia materiałów rulowych  asfaltowych – 
papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do 
sklejenia warstw izolacyjnych między sobą.  
 
3.   SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1 Transport materiałów 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 
Materiały należy układać równomiernie  na całej  powierzchni ładunkowej,  obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Papy, folie i lepik powinny być układane w pozycji pionowej. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Przed rozpoczęciem robót personel techniczny powinien zapoznać się dokładnie z projektem 
i ustalić kolejność i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje w budynkach 
przewiduje się : 
a)  na podłożu betonowym (izolacje posadzki parteru,  szybu dźwigowego i maszynowni), 
b)  wewnątrz budynków (izolacje łazienek, ), 
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Każdy zespół roboczy powinien składać się z 2 pracowników układających izolację i 1 
pracownika podgrzewającego i donoszącego materiały izolacyjne. Materiały te, w ilości 
potrzebnej do wykonania w ciągu dnia, powinny być dostarczone z magazynu i ułożone w 
pobliżu miejsca pracy. 
Majster prowadzący roboty izolacyjne powinien wyznaczyć poziomy na których ma być 
ułożona izolacja, grubość podłoża i konieczne spadki ułatwiające odprowadzenie wody, jak 
również, miejsca, gdzie woda ma być wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub ściekowej. 
 
5.2 Warunki wykonywania robót izolacyjnych 
Roboty izolacyjne mogą być rozpoczęte i prowadzone w przypadku spełnienia 
następujących warunków: 
a)  kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe 

oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C, 
b)   kiedy podłoża pod izolację zostały już wykonane i osiągnęły dostateczny stopień 

suchości, 
c)  kiedy na budowie znajdują się już wszystkie potrzebne materiały i sprzęt. 
Jako podkład pod izolację wodochronną może służyć beton wy równany i zatarty packą 
drewnianą lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniającym lub 
bez. Dodatek uszczelniający należy dawać do tynku lub gładzi znajdującej się od strony 
wody (przed izolacją ciągłą). Wszelkie załamania powierzchni powinny być zaokrąglone 
promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podłoża 
 
5.3 Izolacje z folii PE 
Izolacje z folii PE układana jest do podłoża na sucho mocowana do konstrukcji dachu. Folia po 
założeniu nie powinna mieć zwisów, ani uszkodzeń. 
 
5.4 Izopacja papami termozgrzewalnymi 
Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalną mocowanej do podłoża metodami tra-
dycyjnymi 
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane w układzie podanym w 
normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999. 
 
5.5 Izolacje papowe 
Izolacje papowe wykonuje się z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z włókien 
szklanych. Przed przyklejeniem papa powinna być rozwinięta i ułożona na płask w ciągu l doby 
w celu wyprostowania zagięć, fałd i załamań. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego 
przyklejenia zwija się ponownie w rolki i dostarcza na  
Przy stosowaniu lepików na gorąco należy przyklejać papę rozwijając ją z rolki. Natomiast 
przy użyciu lepików na zimno rozcina się rolkę na krótsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — 
po nasmarowaniu podkładu i spodu papy — przykłada się nowy odcinek dociskając go 
stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zostało całkowicie usunięte na boki i aby 
nie tworzyły się pęcherze i fałdy. Ze względu na to, że krzepnięcie lepików na zimno trwa co 
najmniej 5 dni, dokładne sklejenie papy jest łatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygnięcie 
gorących lepików po rozsmarowaniu na podkładzie nie pozwala dobrze przykleić papy na 
całej powierzchni. Należy zatem, przy stosowaniu lepików na gorąco, przestrzegać zasady 
smarowania małego odcinka podkładu, aby przyłożona do niego papa zetknęła się jeszcze z 
niezastygłą warstwą lepiku. 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod izolacje wodoodporne powinna być prze-
prowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania właściwej 
izolacji. Odbiór podłoża należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  

6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrolę wykonania izolacji należy przeprowadzić wg 
poniższego tabelarycznego opisu. 

Podłoże pod izolację z zaprawy cementowej i betony  

Lp. 
Wymagania 

Metoda oceny 

1 2 3 
1 Wytrzymałość zaprawy na ściskanie  

- nie mniej niż 10 MPa 
Wytrzymałość betonu na ściskanie 

- klasa nie niższa niż B10 

PN-90/B-14501 – dla zap. cem. 
PN-88/B-06250 – dla betonu 
 

2 Wilgotność 
- nie większa niż 6 % 
 

Badania laboratoryjne pobranych 
próbek, badania 
wilgotnościomierzem na placu 
budowy 

3 Grubość 
- min. 30 mm 

Pomiar grubości 

4 Równość 
- prześwit między powierzchnią podłużną a 

łatą o dł. 2,0 m nie większy niż 5 mm. 
 

Ocena wizualna, przez przyłożenie 
łaty kontrolnej 

5 Brak spękań i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie 
oględzin 

6 Wykończenie powierzchni 
- zatarta na ostro packą drewnianą, 
- w przypadku folii – na gładko 

Ocena wizualna na podstawie 
oględzin 

7 Zdylatowania 
- pola nie większe niż 2,00x2,00 m 
 

Pomiary rozstawu szczelin 
dylatacyjnych z dokładnością do 10 
cm 

8 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych termicznych 
- o szer. do 5 mm nie wymagają wypełnienia 
- o szer. większej niż 5 mm wypełnienie 

materiałem ściśliwym lub kitem 
asfaltowym 

Ocena wizualna : sprawdzenie 
nacięcia kielnią, pomiar szerokości 
z dokładnością do 2 mm, określenie 
materiału wypełniającego szczelinę 

9  Gruntowanie 
- powierzchniowo preparatem asfaltowym 
 

 

Ocena wizualna – sprawdzenie 
powłoki gruntującej : jej 
równomierność, ciągłość i 
przyczepność 

10 Zaokrąglenie naroży i styków z pionowymi Pomiar i oględziny 
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płaszczyznami 
- zaokrąglenie łukiem o promieniu co 

najmniej 5 cm 
- złagodzenie za pomocą listwy trójkątnej 

 
Izolacja wodochronna z papy i folii 
L.p. Wymagania Metoda oceny 
1 2 3 
1   Prawidłowość ułożenia materiału na podłożu Oględziny  
2    Prawidłowość przyklejenia do podłoża  

  cementowego lub betonowego 
Oględziny 
 

3   Szczelność zakładów 
- arkusze powinny być ze sobą łączone na 

zakład 

Oględziny i pomiary 

4   Prawidłowość zakładów 
- sprawdzenie szczelności każdego zakładu 

Oględziny wizualne 

5     Sprawdzenie dokładności uszczelnień   
 brzegu  sklejonych zakładów 

Oględziny  
 

7.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca 
się powierzchnie większe od 1,0 m2. 
7.2. Zasada obmiaru 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynności 
odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych 
materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w 
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 
pozytywne. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. 
8.2 Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
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f) wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
8.3 Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego 
etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych 
etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i 
rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
8.4 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.5 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 
materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Izolacje wodoodporne 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 
-   wykonanie izolacji wodoodpornej, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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-   likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy  
PN-B-24620:1998    
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620       Lepik asfaltowy 
stosowany na zimno.  
PN-74/B-24622        
Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-91/B-27618 
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego  
PN-92/B-27619  
Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620.-1998  
Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-89/B-27617  
Papa asfaltowa izolacyjne 
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B – 14 Rusztowania montaż  kod  CPV  45262120-8, rusztowania demontaż  kod 
CPV   45262110-5 

 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   -     
45262120-8 Rusztowania montaż                          
45262110-5 Rusztowania demontaż                       
 
1. WSTĘP 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań 
zewnętrznych 
Zakres stosowania 
Warunki techniczne dotyczą: 

• ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych 
 
Uwaga: Ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych oraz prace na rusztowaniach 
w pobliżu napowietrznych instalacji przy budynku należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością. 
 
2.   MATERIAŁY 
Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane 
prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie 
ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z 
wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , 
tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary 
elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób. 
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania. 
3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to : 
● wysokość rusztowania , 
● wysokość przęsła , 
● długość przęsła , 
● szerokość przęsła , 
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są : 
● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy 
drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , 
klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) , 
● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy 
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) , 
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● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej 
kondygnacji rusztowania ) , 
● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) , 
● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 
● stężenie wzdłużne , 
● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 
● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami , 
● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący 
do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 
● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) , 
● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 
● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 
poziomej , składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej 
, składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami , 
● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu 
zamontowania odciągu, 
● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z 
wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych , 
● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , 
● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 
 
3.   SPRZĘT 
1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 
2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
 
4.  TRANSPORT 
4.1 Transport materiałów: 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 
   
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i demontażu rusztowań. 
 
5.1. Montaż rusztowań  
Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaż 
powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami 
budowlano-montażowymi. Są dwa rodzaje rusztowań: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy 
poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowań przyściennych rozstaw stojaków w 
zależności od wielkości obciążenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. 
Dopuszcza się inny rozstaw podłużny i poprzeczny stojaków w zależności od potrzeb budowy, 
pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podłużnego podanego w tabeli oraz 
zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego : 

• 1,05 dla rusztowań typu lekkiego,  
• 1,35 dla rusztowań typu ciężkiego. 
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Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania 
nie powinien przekraczać : 

• 2,50 m w kierunku podłużnym,  
• 2,00 m w kierunku poprzecznym; 

Przy pionowej siatce rusztowania wysokość każdej kondygnacji rusztowania 
powinna wynosić 2,00 m, licząc od wierzchu pomostu aż do wierzchu pomostu 
następnej kondygnacji.  

 
Rozstaw stojaków w zależności od obciążenia rusztowania 

 
Typ rusztowania i zakres obci
 

 
Maksymalny rozstaw stojaków 
w kierunkach:  

 
podłużnym, m
 

poprzecznym, m
  

Lekki (100-150 kG/ma)  
 

2

 
2,50  
 

 
1,05-1,35  
 

 
Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej 
niż 1,80 m. 
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli w 
sposób zapewniający docisk całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. Na 
podkładzie należy ustawić podstawki oporowe. Podłoże gruntowe powinno mieć nośność > 
1,0 kG/cm2. 
Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być 
następująca: 
W pierwszej kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości 3,6 i 5,4 m 
na zmianę tak, aby na każdym podkładzie ustawić jedną rurę długości 3,6 m i jedną długości 
5,4 m. Przy ustawianiu następnego sąsiedniego stojaka należy układ rur odwrócić tak, aby 
rząd zewnętrznych stojaków zawierał kolejno rury o długości 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. 
Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosić : 

— w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m, 
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m. 

Na podłużnice należy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. Podłużnice należy mocować do 
stojaków po ich stronie wewnętrznej za pomocą złącz krzyżowych — bezpośrednio pod 
poprzecznicami. 
Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. 
Mocuje się je do stojaków za pomocą złącz krzyżowych bez-;.    pośrednio nad dłużycami. 
Poprzecznice należy montować na wysokości 0,60-r-0,90 m licząc od podstawki oporowej do 
osi poprzecznicy.  
Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą być układane 
na całej wysokości rusztowania lub na części wysokości, zależnie od ustaleń instrukcji dla 
danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Każda konstrukcja rusztowania 
powinna mieć minimum dwa pomosty robocze. 
Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od 
najwyższego miejsca pracy do poziomu pomostu. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamknięte poręczami głównymi i 
pośrednimi z rur mocowanych złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza poręcz powinna 
być mocowana na wysokości 0,60 m, druga zaś na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu 
roboczego. 
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Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować ułożenie 
pomostów na rusztowaniu w następujących ilościach: 
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania, 
— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji rusztowania, od 

30 do 40 m wysokości — 6 kondygnacji rusztowania. 
Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza się podobnie jak pierwszej 
kondygnacji, jednak z następującymi zmianami: 
a) stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) kondygnacji 

powinny być rury o różnej długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w 
rzędach była zapewniona ostateczna jednakowa wysokość wszystkich stojaków, 

b) podłużnice wyższej kondygnacji powinno się montować dopiero po zakończeniu 
montażu poręczy kondygnacji bezpośrednio niżej położonej, 

c) poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie. 
Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stężeń z rur o długości 3,6 
m. W rusztowaniach niskich stosuje się stężenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co 
piąte przęsło, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje się stężenie pionowe co 
drugie przęsło do połowy wysokości, a na całej wysokości rusztowania — co czwarte 
przęsło. Stężenia poziome należy zakładać co 10 m licząc od pierwszej kondygnacji nad 
terenem. Montaż stężeń należy rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji 
rusztowania oraz po dokładnym sprawdzeniu prawidłowego położenia wszystkch 
elementów rusztowania. 
Przed rozpoczęciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować I i II 
kondygnację do ścian budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianę budowli przez 
dosunięcie poprzecznie do lica ściany lub do stałych elementów konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający 
oderwanie rusztowania od ściany budowli pod działaniem np. siły wiatru, 
mimośrodowych obciążeń statycznych, obciążeń dynamicznych lub ew. 
nierównomiernego osiadania rusztowania. Każde zakotwienie powinno wykazywać 
wytrzymałość na wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. Zakotwienie należy umieszczać 
symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość między kotwieniami 
w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie 
przyścienne o długości mniejszej od 10 m traktować należy jako nietypowe, 
wymagające opracowania projektu uwzględniającego odpowiednie wzmocnienia i 
dobre zakotwienie. 
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można stosować w 
budynkach, których mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy min. 75) i na 
zaprawie marki min. 30. 
Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, 
ale złączone z nią w trwały sposób. Odległość między pionami komunikacyjnymi nie 
może przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy najbardziej oddalonego od 
środka pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Piony powinny być 
montowane jednocześnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny 
być wyposażone w: 

    -  drabinki, których poręcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem pomostu 
roboczego, 
-  płyty warstwowe z poręczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia 
należy wykonywać zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabez-
pieczone instalacją odgromową . Przebiegające w pobliżu montowanego lub 
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demontowanego rusztowania    napowietrzne    linie    energetyczne    powinny być 
wyłączone spod napięcia na okres prac montażowych. 
Ustalono, że do montażu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada 5-
osób. 
 
Demontaż rusztowań  
Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z 
majstrem nadzorującym pracę brygady. 
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać pracownicy 
niezatrudnieni przy rozbiórce. 
Rusztowania stojakowe rozpoczyna się demontować od odejmowania poręczy bortnicy i 
krzyżulców najwyższego pomostu, a następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i 
schodnie. Wszystkie elementy opuszcza  się na  linach przez krążki lub  przez 
przetaczanie.         
Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyżulców i poręczy,  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST. 

7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe zarusztowania powierzchni. 
7.2. Zasada obmiaru 
 Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Odbiór rusztowań 
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji 
rusztowania powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do 
konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli 
(atesty) stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z 
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. W szczególności powinny być 
sprawdzone protokóły zakładu produkcyjnego odnośnie przeprowadzonych badań 
wytrzymałościowych rur na rozciąganie i na zginanie oraz złączy na rozciąganie. 
Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji 
rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz 
zgodności z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”. 
Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego 
rusztowania na podstawie protokółu zdawczo - odbiorvzego oraz stosownym wpisie do 
dziennika budowy. 
Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia 
pomostów roboczych. 

8.2 Przegląd rusztowań 
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom : 

• codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
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• co 10 dni przez konserwatora rusztowania 
• doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty 

użytkującego rusztowanie. 
Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót 
budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do 
wykonywania robót na rusztowaniu. 
Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

8.3 Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 

• 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
• 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 

Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie 
może być większe niż +/- 50 mm. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Roboty przy rusztowaniu            
Cena jednostkowa obejmuje : 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
• zakup materiałów, 
• montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 
• oczyszczenie stanowisk pracy, 
• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych . 
2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 
indywidualnej 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 
nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu budowy . 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 


