OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o dzieto nr z Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Nieruchomosciami w Grudzigdzu
ul. Mickiewicza 23 na wykonanie projektu technicznego wykonawczego rewitalizacji i remontu
elewacji budynku.

2. Inwentaryzacja elewacji dachu budynku oraz klatki schodowej w niezbednym zakresie.

3. Paleta barw CAPAROL.

4. Obowigzujgce przepisy budowlane.

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i remont Scian zewnetrznych z robotami towarzyszacymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Grudzigdzu przy ul. Torunskiej 15, nr
dziatki 71, obreb 59.

Opracowanie dotyczy budynku mieszkalno-handlowego oraz oficyny mieszkalnej zlokalizowanej w
podworku posesiji.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest u zbiegu ulic Torunskiej i Kwiatowej, Budynek o funkcji
mieszkalno-handlowej z dwoma lokalami handlowymi w kondygnacji parterowej. Kamienica gtéwna
wpisana w historyczng pierzeje ulicy Torunskiej dwukondygnacyjna, w petni podpiwniczona przykryta
dwuspadowym symetrycznym dachem z pokryciem z ptyt cementowo-azbestowych. Poddasze
czesciowo zaadaptowane na lokal mieszkalny z doswietleniem poprzez lukarny dachowe (dobudowane
w latach 50-tych), cze$¢ poddasza o przeznaczeniu gospodarczym. Elewacja frontowa symetryczna z
centralnie umieszczonym wejsciem do czesci mieszkalnej.

Sciany zewnetrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegly petnej o grubosci 42cm, wiezba
dachowa o konstrukcji krokwiowo-jetkowej wsparta za posrednictwem murtat, na $cianach
wewnetrznych i zewnetrznych.

Oficyna mieszkalna przylegajaca do kamienicy w elewacji tylnej stanowi budynek dwukondygnacyjny,
przykryty dachem ptaskim z papg asfaltowg. Oficyna podpiwniczona potgczona komunikacyjnie z klatka
schodowg kamienicy.

Uwaga! Jezeli w trakcie prac elewacyjnych oraz prac pokrywczych dachu budynkéw Wykonawca
dostrzeze objawy wskazujgce na zty stan scian oraz wiezby dachowej winien zgtosi¢ to Inwestorowi.

4. STAN PROJEKTOWANY
Przewidywany remont kamienicy dotyczy nastepujacych prac budowlanych:

- modernizacja elewacji z uzupetnieniem tynkéw zewnetrznych, profili ozdobnych i nadanie nowej
kolorystyki,

- termomodernizacja oficyny mieszkalnej - zgodnie z zyczeniem Inwestora termoizolacje budynku
zaprojektowano w technologii firmy ATLAS w systemie docieplen ATLAS STOPTER styropianem
gr.12cm — bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow,

- wymiane pokrycia dachowego wraz z ewentualng wymiang skorodowanych elementéw wiezby
dachowej

- wymiana obrébek blacharskich i orynnowania,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz witryny lokalu handlowego,
- wymiana balustrady zewnetrznej (schodéw zewnetrznych i zejscie do piwnicy w oficynie mieszkalnej),

- remont studzienek piwnicznych i schodéw zewnetrznych,
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- odrestaurowanie historycznych drzwi wejsciowych,
- przemurowanie przewodéw kominowych ponad potacig dachem,
- malowanie $cian klatki schodowej oraz drewnianych biegéw schodowych i balustrad.

W dokumentacji projektowej zatozono docieplenie $ciany bocznej (podworko wewnetrzne) kamienicy
oraz scian zewnetrznych oficyny mieszkalne;.

Z uwagi na elementy dekoracyjne elewacji kamienicy nie przewidziano docieplenia elewacji
frontowej,tylnej i bocznej (od ul. Kwiatowej).

5. PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA
a) silikonowa, matowa farba fasadowa MURESKO PLUS CAPAROL — kolor podstawowy
— kolor Melisse nr 45 (Sciany ptaskie wszystkich elewacji, kominy)
b) silikonowa, matowa farba fasadowa MURESKO PLUS CAPAROL - kolor uzupetniajacy
— kolor Melisse nr 60 (elementy ozdobne elewacji tj. gzymsy, opaski okienne itp.)
c) - cokdt budynku — kamien elewacyjny ROCKSTONE (firmy STONE MASTER lub réwnorzedny)
kolor piaskowy o wymiarach 29x14cm

Zaprojektowana koncepcja kolorystyczna zmierza w kierunku nadania obiektowi indywidualnego wyrazu
a zarazem utrzymania spojnosci kolorystycznej z otoczeniem.

Barwy koloréw dobrano wg palety barw firmy CAPAROL. Przy zakupie farb nalezy kierowaé¢ sie
numerami koloréw podanymi na rysunkach. Kolory naniesione na projekty elewacji stanowia
jedynie komputerowe przyblizenie koloréw z palety barw.

6. RENOWACJA ELEWACJI
6.1. Prace przygotowawcze

- zdemontowac¢ rury spustowe, podokienniki zewnetrzne, kratki wentylacyjne, tablice, kraty okienne,
oraz inne elementy elewacyjne,

- sku¢ ewentualne wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podtozem fragmenty tynku lub faktury, lub
tynk zewnetrzny catej Sciany (tynki w ztym stanie technicznym),

- oczysci¢ szczotkami powierzchnie $ciany usuwajgc ztuszczong i stabo przyczepng powtoke
malarska,

- zmy¢ cate $ciany wodg pod cisnieniem,
6.2. Projektowane elementy dekoracyjne

Wokét okna znajdujacego sie w lukarnie dachowej elewacji frontowej i tylnej nalezy wykona¢ opaske
wokot okienng o szerokosci 12cm i grubosci 2cm oraz w lukarnie frontowej narozne boniowania
bedace analogig istniejgcych rozwigzan.

6.3. Renowacja $cian zewnetrznych

- powierzchnie podstawowg $ciany elewacji frontowej, bocznej (od ul. Kwiatowej) i tylnej nalezy
uzupeti¢ zaprawg tynkarskg szlachetnego tynku cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN-MAL 15,

Uwaga!l W trakcie tynkowania zaprawg tynkarska nalezy zachowaé poziome boniowania
elewacyjne.

- rdzenie brakujacych lub uszkodzonych profili ciggnionych (gzymsy, opaski okienne) nalezy
wykonaé¢ z mineralnej zaprawy ATLAS ZtOTY WIEK ZMP

- uzupetnione profile nalezy pokry¢é warstwg mineralnej zaprawy szpachlowej ATLAS ZtOTY WIEK
SM stosujgc warstwe 3-10mm, szpachlujac do uzyskania gtadkiej powierzchni,

- w przypadku uzyskania podifoza stabego, pylacego o duzej chionnosci nalezy zagruntowaé je
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT,
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- dwukrotne malowanie elewacji matowg farbg fasadowg o charakterze mineralnym firmy CAPAROL
MURESKO-PLUS wg opracowanej kolorystyki

7. TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI

W dokumentacji projektowej zatozono docieplenie $ciany bocznej (podworko wewnetrzne) kamienicy
oraz scian zewnetrznych oficyny mieszkalne;.

Uktad dociepleniowy ATLAS STOPTER zostat sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajgcy ognia.
Warstwe termoizolacyjng stanowig ptyty styropianowe o gestosci min. 15kg/m2 i gr.12cm.

Ze wzgledéw ekonomicznych wskazane jest zastosowac styropian produkcji krajowej. Do mocowania
ptyt nalezy przyjac kotki majace deklaracje zgodnosci z wymaganiami norm lub aprobat technicznych i
wykonanych z materiatéw nie ulegajacych korozji w przewidywanym okresie eksploataciji.

Barwy koloréw dobrano wg palety barw firmy ATLAS. Przy zakupie farb nalezy kierowaé¢ sie
numerami koloréw podanymi na rysunkach. Kolory naniesione na projekty elewacji stanowiag
jedynie komputerowe przyblizenie koloréw z palety barw.

Roboty ocieplajace i pokrywcze dachu nalezy prowadzi¢ z rusztowanh przysciennych z rur stalowych
zmontowanych zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia wykonanego uktadu ocieplenia. Ze wzgledu na specjalistyczny charakter prac
termorenowacyjnych i dekarskich, roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych i
doswiadczonych pracownikéw pod statym nadzorem technicznym. W trakcie robét ocieplajacych nalezy
zachowa¢ warunki BHP obowigzujace przy robotach na wysokosci. Teren wokét budynku nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Roboty nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie.
Nawet w czasie mzawki nie wolno wykonywac¢ zadnych prac ocieplajagcych. Temperatura powietrza w
zadnym okresie trwania rob6t nie moze spas$¢ ponizej 5°. Nie nalezy réwniez prowadzi¢ robot
ocieplajacych przy mocnym, bezposrednim nastonecznieniu elewacji.

Podczas rozbiorek nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ i przestrzega¢ warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchnie podiég nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajgcych odtamkow
zaprawy oraz cegiel. Zrzucanie materiatéw rozbiérkowych na powierzchnie stropu jest niedopuszczalne.
W odniesieniu do rob6t rozbiorkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).

WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN
7.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy:

zdemontowaé rury spustowe, podokienniki zewnetrzne, piony wentylacyjne, kratki wentylacyjne,
oraz inne elementy elewacyjne,

sku¢ ewentualne wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podtozem fragmenty tynku lub faktury,
naprawic scianki studzienek piwnicznych
zmy¢ cate $ciany wodg pod cisnieniem,

ewentualne ubytki w elewacji pozostate po oczyszczeniu $Sciany nalezy uzupetni¢ zaprawg
wyréwnujacg ATLAS,

w przypadku uzyskania podtoza stabego, pylacego o duzej chtonnosci nalezy zagruntowac je
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT.

7.2. Mocowanie plyt styropianowych

Warstwe termoizolacyjng nalezy wykonac z ptyt styropianu samogasngcego o gestosci min. 15kg/m2 o]
wymiarach 50x100cm, sezonowanych 2 miesigce od daty wyprodukowania. Struktura styropianu musi
by¢ zwarta, powierzchnia ptyt szorstka, krawedzie ptyt proste z ostrymi narozami bez wyszczerbienh i
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wytaman. Sciany zewnetrzne nalezy pokr;/c’: styropianem o grubosci 12cm, a oscieza okienne 2cm.
Zuzycie styropianu wynosi 1,05m? na 1,0m ocieplanej sciany.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany wzglednie od poziomu gérnego
oscieza okien. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt nalezy na wymaganej wysokosci zamocowac
wypoziomowang listew cokotowg PCV systemu ATLAS ufatwiajacg zachowanie pozioméw plyt. Plyty
styropianowe uktadane w systemie w tzw. cegietke.

Piyty styropianowe nalezy przyklei¢ do przygotowanego podtoza zaprawg klejacg ATLAS STOPTER K-
20. Mase nalezy naktada¢ na obrzezach piyt styropianowych pasami o szerokosci 3-4cm w odlegtosci
okoto 3cm od krawedzi a na pozostatej powierzchni natozy¢ 6 plackow o $rednicy okoto 8-12cm.
Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty. Zaprawy tgczacej
na obwodzie nie nalezy nakfada¢ zbyt ptasko, gdyz przy grubszych plackach w srodkowej czesci ptyta
nie uzyska odpowiedniej przyczepnosci na dostatecznie duzej powierzchni.

Plyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego (min.
25cm) uktadu spoin pionowych. Przy narozniku budynku ptyty muszg sie zazebiaé. Styropian nalezy
uktada¢ na dotyk (szczeliny sg niedopuszczalne). Styki pionowe powinny znajdowaé sie w odlegtosci
min. 25cm od naroznikéw $cian oraz osciezy otworéw okiennych i drzwiowych. Styki poziome ptyt nie
mogg wypadaé na przedtuzeniu gornych i dolnych osciezy.

Po uplywie ok. 1 godziny od przyklejenia plyt nalezy zeszlifowaé catg ich powierzchnie
drobnoziarnistym papierem $ciernym naklejonym na deske. Ograniczenie szlifowania tylko do
zdrapania wystajgcych krawedzi ptyt nie zapewnia dostatecznej gtadkiej powierzchni, co jest potem
widoczne na pfaszczyznie gotowej elewacji przy jej bocznym oswietleniu. Zeszlifowane plyty
styropianowe nalezy dodatkowo zamocowa¢ mechanicznie do $ciany za pomoca plastikowych kotkow,
w ilosci 4szt./m?. Piyty nalezy mocowaé kotkami 2szt. na ich $rodku przy ptycie o wymiarze 50x100cm.

Minimalna gtebokos¢ zakotwienia kotkéw wynosi:
- dla podioza ciezkiego (beton, cegta petna) — 5cm

Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Gtowki kotkéw powinny licowac sie z
powierzchnia styropianu co pozwali na uzyskanie gtadkiej powierzchni elewacji.

7.3. Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwe zbrojong $ciany stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w warstwie zaprawy klejacej
ATLAS STOPTER K-20. Do wykonania warstwy zbrojacej nalezy przystapi¢ min. po trzech dniach od
utozenia ptyt. W celu zwiekszenia odpornosci ptyt styropianowych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
na naroznikach budynku, narozach osciezy okien wklei¢ aluminiowe listwy narozne ATLAS z siatkg z
wiokna szklanego wzmacniajgca narozniki.

Na powierzchnie zamocowanych piyt styropianowych nalezy nanies¢ 3mm warstwe masy zbrojacej
gtadka strong pacy od naroznika budynku w pasmie 1m (szerokos$¢ siatki). Zaprawe nalezy wyréwnac
zebatg strong pacy co pozwoli na uzyskanie warstwy o jednakowej grubosci. W swiezo utozong mase
nalezy wcisng¢ siatke z widkna szklanego. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie zapewniajac catkowite
zatopienie siatki w masie. Wklejona siatka nie moze by¢ sfatdowana i powinna by¢ réwnomiernie
naciggnieta. Aby zapobiec pekaniu wyprawy elewacyjnej sagsiednie pionowe pasy siatki nalezy ukfadac
na zaktad min. 10cm, na narozach z zakladem min. 15cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze
spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Na wysokos$ci parteru oraz na cokole (kondygnacja narazona
na uszkodzenia mechaniczne) nalezy zastosowac dwie warstwy siatki.

Warstwa zbrojgca bedaca podtozem pod tynk szlachetny powinna by¢ idealnie réwna. Ewentualne
nierbwnosci nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem sciernym.

7.4. Podkiad tynkarski

Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju nalezy zagruntowaé tynkiem podktadowym biatym
ATLAS CERPLAST. Podkfad nalezy réwniez nanie$¢ na ocieplong wczesniej $ciane cokotowa.

Zadaniem podktadu jest oddzielenie od podioza warstwy tynku pod wzgledem chemicznym
(zabezpiecza przed powstawaniem plam) oraz odpowiednie potaczenie warstw pod wzgledem
mechanicznym (zwigeksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego oraz zmniejsza jego nasigkliwosc).
Podktad nanosi sie na powierzchnie sciany watkiem. Nie nalezy go rozcienczac.

7.5. Wykonanie warstwy elewacyjnej — tynk szlachetny
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Po uptywie 2 dni od wklejenia siatki zbrojonej mozna przystgpi¢ do wykonczenia elewacji przez
naniesienie warstwy szlachetnego tynku cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN-MAL 15. Warstwa ta
zabezpiecza elewacje przed dziataniem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Jest to wyprawa
tynkarska dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania wodg w ilosci 0,21-0,22l/kg do
uzyskania jednolitej, pétptynnej konsystencji. Nalezy rozrabia¢ zawsze cate worki . Po wymieszaniu
zaprawy halezy odstawi¢ ja na kilka minut przed natozeniem w celu odpowiedniego zwigzania
sktadnikow. Nalezy zwrdci¢ uwage na warunki atmosferyczne w jakich nakladana jest zaprawa.
Temperatura powietrza powinna miescic sie w przedziale od 5-25 stopni. Nie nalezy wykonywa¢ tynkéw
w czasie opadow, silnych wiatrow i duzego nastonecznienia. Przed rozpoczeciem tynkowania w celu
unikniecia nieréwnosci stykdw nalezy rozplanowac¢ przerwy technologiczne, tak aby ukry¢ je w detalach
Sciany (otwory okienne).

Mase nalezy rozprowadzi¢ na sciane za pomocg packi metalowej gtadkiej nastepnie zatrzeé¢ packg
plastikowg do uzyskania odpowiedniej faktury.

Nalezy zastosowac fakture typu N-150.

Tynk szlachetny nalezy nanie$¢ rowniez na pas cokotowy. Naktada¢ na podtoze oczyszczone i pokryte
tynkiem podktadowym ATLAS CERPLAST.

Po trzech dniach od naniesienia warstwy wykanczajacej otynkowane $ciany nalezy dwukrotnie
pomalowa¢ silikonowa, matowa farba fasadowa MURESKO PLUS CAPAROL o barwie zgodnej z
projektem kolorystyki danej $ciany. Przerwy technologiczne w trakcie malowania muszg by¢ wczesniej
zaplanowane w celu uniknigcia przebarwien na stykach warstw.

7.6. Oktadzina cokotu

Wokét catego obiektu nalezy wykonac cokdt z kamienia elewacyjnego ROCKSTONE (firmy STONE
MASTER lub réwnorzedny), kolor piaskowy o wymiarach 29x14cm.

Do ukfadania ptytki nalezy uzy¢ warstwy kleju dyspersyjnego o gr. 5-8mm zaprawy klejowej "STONE
MASTER" Iub 4mm kleju dyspersyjnego "STONE MASTER", szpachlg zebatg. Powierzchnia
natozonego kleju nie moze by¢ wieksza od powierzchni kamienia, jaki mozna utozy¢é w ciggu 15 min.
Nalezy pamietac, aby pierwszg warstwe kamienia utozy¢ na wypoziomowanej listwie aluminiowej lub
drewnianej. Kamienia nie nalezy uktada¢ w temperaturze ponizej 5°C oraz powyzej 28°C. Podczas
ukfadania kamienia nalezy stosowac¢ klocki dystansowe grubosci 8 mm., ktore tworzag miarowe odstepy
miedzy uktadanym kamieniem, jednoczesnie zabezpieczajg go przed osuwaniem sie na jeszcze
Swiezej zaprawie klejowej. Zalecane odstepy miedzy ptytkami 12mm. W przestrzenie miedzy kamienne
nalezy zastosowaé poétsuchg mase do fugowania uzywajgc w tym celu fugéwki (jeszcze przed
zastygnieciem zaprawy klejowej) lub plastyczng mase do fugowania -fugownica. Do spoinowania
nalezy stosowa¢ gotowe masy do fugowania o szerokosci spoin 4-15 mm. Powierzchnie fugi nalezy
wyréwnac¢ ptaskim narzedziem, a nadmiar zaprawy do fugowania po wstepnym zwigzaniu usung¢
suchg szczotka. Ukonczong elewacje chronié przez 24 godziny przed bezposrednim dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

7.7 Zuzycie materiatu (wg katalogu produktow firmy ATLAS i CAPAROL)

Zuzycie materiatu na docieplenia 1m? ciany w systemie ATLAS STOPTER

- gruntowanie podtoza - ATLAS UNI-GRUNT 0,10-0,20 kg
- mocowanie styropianu - ATLAS STOPTER K-20 4,00-6,00 kg
- mocowanie pomaocnicze - KDS kotki plastikowe L 200 4 szt. Im?

- warstwa zbrojona - ATLAS STOPTER K-20 3,50-4,00 kg
- siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego 1,20m?

- podktad tynkarski - ATLAS CERPLAST 0,30 kg

- zaprawa tynkarska - ATLAS CERMIT SN15 MAL 2,50 kg

- farba silikatowa - MURESKO PLUS CAPAROL 11/3,5-4,5m”
- listwa cokotowa - LC
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8. OSUSZANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Na scianach zewnetrznych budynku do wysokosci ok. 1m ponad poziomem otaczajgcego terenu
wystepujg liczne plamy zawilgocenia muru spowodowane podcigganiem kapilarnym wod gruntowych i
opadowych przy braku izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie.

Przed renowacjg i ociepleniem obiektu, w celu likwidacji istniejacych zawilgocen i przeciwdziataniu
korozji $cian nalezy zastosowa¢ osuszanie muréw metodg iniekcji krystalicznej izolitem.

Uszczelniajgce dziatanie $rodka polega na tym, ze jeden ze skladnikéw mieszaniny - aktywator
krzemianowy - penetruje w promieniu okoto 7-8cm od $rodka otworu iniekcyjnego w murze metoda
dyfuzji. Nastepnie jony wapniowe, pochodzace ze specyficznej dysocjacji portlantydu (sktadnik
cementu portlandzkiego), powodujg wytracenie w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie zwigzku
(typu polikrzemianu wapniowego). Blokade przeciwwilgociowg krystaliczng uzyskuje sie w czasie
siedmiu dni.

Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metoda iniekcji
krystalicznej:

1. Wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii ponad poziomem gruntu (
réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu). Otwory o $rednicy 20 mm wykonuje sie przy uzyciu
miotéw udarowo obrotowych w odstepach co 10-15 cm, w zaleznos$ci od stanu zasolenia muréw. Jezeli
zasolenie muroéw jest wieksze niz 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia,
nalezy wykonywa¢ otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej
0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci
muru minus 5cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.
2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego wodg przez
skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje z otworéw
zwiercing stanowiacg przeszkode w penetracji $rodka iniekcyjnego. Wode do otwor6w mozna
skierowac z urzadzenia iniekcyjnego pod cis$nieniem grawitacyjnym.
3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, $wiezo przygotowany $rodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. llos¢ wprowadzonego
grawitacyjnie $rodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek
iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po
iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem
iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynnos¢ ta zwieksza estetyke lica muru w strefie iniekcji.

9. WYMIANA POKRYC DACHOWYCH

9.1. Ogdélne warunki prowadzenia prac

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter prac roboty powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych i
doswiadczonych pracownikéw pod statym nadzorem technicznym. W trakcie rob6t nalezy zachowac
warunki BHP obowigzujace przy robotach na wysokosci. Teren wokdét budynku nalezy ogrodzic i
umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Roboty nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie. Nawet w
czasie mzawki nie wolno wykonywac¢ zadnych prac dachowych. Temperatura powietrza w zadnym
okresie trwania rob6t nie moze spas¢ ponizej 5°.

Podczas rozbiorek nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ i przestrzega¢ warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchnie podiég nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajgcych odtamkow
zaprawy oraz cegiet. Zrzucanie cegiet na powierzchnie stropu jest niedopuszczalne.

W odniesieniu do rob6t rozbiorkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okreslone zostaly w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).
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Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy,
przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢é mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych, kierownik rozbiorki powinien doktadnie poinformowac
robotnikdw o sposobie wykonywania robét rozbiorkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbidrki lub majster.

* Wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbidrkowych. Przy wykonywaniu
robot rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru
i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na $cianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w
wyniku silnych podmuchoéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu
prowadzonych robét rozbiérkowych, powinny by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowa¢ tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy )
lub wystawi¢ wartownikdw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach
szczegolnie niebezpiecznych zastosowaé oba $rodki facznie.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych.

* Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w
danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegélnie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny byc¢
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub
zsypy (rynny ).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikow.

Piyty azbestowo-cementowe nalezy po rozebraniu przez przeszkolong w tym zakresie brygade
zabezpieczy¢ i szczelnie zapakowag. Piyty te nalezy poddaé utylizacji.

Przy wykonywaniu rozbiorki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowa¢ wszystkie
polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r., a w
szczegoblnosci §3 ust. 1i2, §5ust. 1 -4,

9.2. Krycie dachdéwka ceramiczna

Istniejace pokrycie dachu kamienicy gtéwnej wykonane z ptyt cementowo-azbestowych przeznacza sie
do rozbiorki.

Projektowane krycie dachéwka karpiéwka w kolorze brazowym angoba o wymiarach 38x18x1,4, gasior
kalenicowy zwykty, krycie w podwojnie w koronke na fatach 4x5cm (taty zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng przez 2-krotne malowanie preparatem solnym ,IntoX S” oraz Fobos2 wg wytycznych
stosowanych przez producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
mieszkalnym).

Nalezy zastosowaé siatke ochronng okapu, aluminiowa, zabezpieczajgca szczeling wentylacyjng okapu
oraz aluminiowg tasme koszowg uszczelniajacy styk lukarny z dachem.

Dachéwke nalezy réwniez utozy¢ na zadaszeniu lukarn. W celu uzyskania wentylacji przestrzeni
dachowej nalezy zastosowac 3 sztuki dachowki karpidwki wietrznikowej w kazdej potaci dachu.

Zaprojektowano wytaz dachowy w miejscu istniejagcego wlazu Typ VELUX VELTA 1000 o wymiarze
45x73cm i schody kominiarskie umozliwiajgce dostep do komina znajdujgcego sie w lokalu
mieszkalnym poddasza.
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Na oczyszczong i rozgwozdziowang gorng powierzchnie krokwi nalezy zamocowaé¢ za pomoca
gwozdzi ocynkowanych lub spinaczy folie wysokoparoprzepuszczalng. Folia powinna by¢ naciggnieta, i
nie powinna mie¢ zwisow.

Pokrycia z membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami polskich norm i wymaganiami producenta.

Kfadac folie dachowg nalezy stosowac¢ sie do nastepujacych zalecen:

a) membrane dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do goéry i uktada¢ réwnolegle do okapu, lekko
naciagajac

b) dolny brzeg powinien konczy¢ sie na blasze okapowej

¢) membrane nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami

€) nastepne pasy nalezy rozwija¢ z zakladem 10-15cm

f) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac¢ rynne z dodatkowego arkusza folii.
Arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gory zaktad miedzy pasami, a dolng krawedz zawing¢ ku gorze
i przybi¢ na tate nad przeszkoda. Rynienke uformowaé ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

g) przy elementach wychodzacych ponad dach, membrane nalezy wywina¢ ku gérze i umocowaé do

wystajgcego elementu.
Na zamocowana folie do gornej ptaszczyzny krokwi nalezy zamocowac kontriaty o przekroju 5x2,8cm.

taty nalezy przybija¢ do kazdej krokwi jednym gwozdziem w rozstawie 26-28cm. Styki fat powinny
znajdowac sie na krokwi. Dachéwki montowane po 2 warstwy na kazdej facie. Styki dachowek dolnej
warstwy rownolegte do spadku powinny by¢ przykryte dachéwkami gornej warstwy, przesunietymi o p6t
szerokosci dachowki.

Dachowki kazdego innego rzedu powinny by¢ zaczepione noskami bezposrednio o taty i przesuniete
wzgledem siebie o p6t szerokosci dachowki.

Kalenice tworzy fata kalenicowa mocowana rownolegle do okapu przy uzyciu wspornikow faty
kalenicowej. Zakonczenia kalenicy tworzg elementy specjalne (gasior poczatkowy i koncowy, ptytka
zakonczenia kalenicy i grzbietu). Gasiory nalezy mocowac do tat kalenicowej i grzbietowej za pomocg
klamer. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory uktada sie na tacie z
zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gérne krawedzie dachéwek muszg by¢ wsuniete min.
30mm w krzywizne gasiora.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowg analogiczng do istniejgcego rozwigzania.

9.3. Krycie papatermozgrzewalng

Istniejace, uszkodzone pokrycie dachowe na oficyny mieszkalnej, z papy asfaltowej przeznacza sie do
rozbiérki. Ewentualne skorodowane biologicznie elementy deskowania i wiezby nalezy wymieni¢ na
nowe.

Zaprojektowano pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN PYE
PV 250 S5 gr.5,2mm z osnowg poliestrowg i posypka mineralng w kolorze szarym. Papa mocowana
metoda termiczng poprzez podgrzanie palnikiem gazowym z zaktadami minimalnymi pod kolejny pas
papy 8-10cm na dtugosci i 10cm na zakonczeniu roli. Styki podtuzne sasiadujacych arkuszy nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 50cm. Pod pape wierzchniego krycia nalezy zastosowaé
pape podkfadowg asfaltowg samoprzylepng IZOPLAN PYE G200 S3 SP domocowang pod zaktadkami
gwozdzmi z podktadkami.

10. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1. Zwody poziome na dachu wykonaé¢
z drutu 88 mm FeZn (stalowo-ocynkowanego). Przewody odprowadzajgce wykona¢ réwniez z drutu
Fezn @8 mm ukfadanego w rurce PCV 37/5 mm pod tynkiem fgczac go z otokiem uziemiajgcym
wykonanym z Bednarki FeZn 30x4mm, ktory nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 0.6m. Odstepy instalacji
odgromowej od instalacji elektrycznej powinny wynosi¢ 0,3m i chronione przewodem ostonowym.
Istniejgce wszystkie elementy konstrukcyjne metalowe, wystajgce ponad powierzchnie dachu nalezy
potaczy¢ z instalacjg zwodow poziomych, natomiast elementy niemetalowe nalezy chroni¢ poprzez
ustawienie w poblizu obiektu gtowic odgromowych. Rezystancja uziemiania otoku powinna wynosi¢
R<10Q, w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji w porozumieniu z inspektorem nadzoru
nalezy zbudowa¢ dodatkowe uziomy pionowe wykonane z preta FeZn @20 mm o odpowiednigj
diugosci.
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11. PRZEMUROWANIE KOMINOW

Projektuje sie rozebranie istniejgcych kominéw i wykonanie nowych z cegly petnej kl. 25 na zaprawie
cementowej kl. M7, (5MPa). Komin znajdujacy sie na strychu gospodarczym nalezy rozebra¢ do
poziomu podfogi strychu (murujac nowy komin nalezy ponad posadzkg wykona¢ otwory z drzwiczkami
ze stali nierdzewnej przeznaczone do czyszczenia przewodow). Betonowa czapa wylang bezposrednio
na kominie lub prefabrykowang. Wyloty kanatéw spalinowych wyprowadzone prosto do gory. Kanaty
wentylacyjne z wylotem z boku, po obu stronach komina z kratkami zabezpieczajgcymi.

Przemurowania nalezy wykonaé¢ do wysokosci 100cm ponad kalenice dachu.

12. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie opierzenia kominéw, okapoéw, lukarn dachowych, nowe
podokienniki zewnetrzne, itp.

Wszelkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,50mm. Obrobki
blaszane powinny wystawa¢ co najmniej 4cm poza lico ocieplonej sciany oraz muszg zabezpieczac
uktad ociepleniowy przed zawilgoceniem wodami opadowymi.

Nalezy wymieni¢ na nowe istniejagce orynnowanie budynku. Elementy orynnowania wykonane z blachy
tytanowo-cynkowej. Rynny o przekroju @15, rury spustowe g12. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢
mnigjsze niz 1.5%. Sposob odwodnienia potaci dachowych wg rysunkéw rzutéw dachu z orynnowaniem.

13. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Istniejacg starg drewniang stolarke okienng nalezy wymieni¢ na okna w profilu drewnianym w kolorze
bialym. Okna w pomieszczeniach mieszkalnych dwuskrzydtowe rozwieralno-uchylne z infiltracjg wg
podziatu okien istniejacych i zestawienia stolarki. Szklenie szybag zespolong Termofloat 4+16+4 o
k=1,1W/m?K. W stolarce oknnej elewacji frontowej i bocznej (ul. Kwiatowa) nalezy wykonaé¢ element
ozdobne wg. opisu w zestawieniu stolarki.

Zachowane, historyczne drzwi wejsciowe w elewacji frontowej (od ul. Torunskiej), nalezy
odrestaurowac. Stare powtoki malarskie ze skrzydet i oscieznic usungé emulgujacg w wodzie pastg
Alkutex Abbeizer. Czas otwarty reakcji wynosi 48 godzin. Zbutwiate i spréchniate elementy drzwi nalezy
odtworzy¢ wg pierwowzoru, przeszklenia wymieni¢ na nowe. Po oczyszczeniu pomalowaé dwukrotnie
farbg akrylowg Rofalin Acryl w kolorze brazowym.

Drzwi wejsciowe do budynk od strony podwodrka jednoskrzydtowe w profilu drewnianym. Skrzydto
otwierane do wewnatrz. Wyposazenie drzwi w samozamykacz i elektromagnesem.

Istniejgca stalowg witryne oraz drzwi wejsciowe do lokalu handlowego przeznacza sie do demontazu.
Zaprojektowano $lusarke aluminiowg wg. parametréw, kolorystyki i uzytego materialu w oknie
wystawienniczym sasiedniego sklepu. Nalezy zastosowaé profil z przektadkami termicznymi, szklenie
witryny i drzwi szklem bezpiecznym. Drzwi dwuskrzydtowe ze skrzydtem min 100cm otwierane do
srodka pomieszczenia, wyposazone w samozamykacz.

Przy wymianie okien nalezy wokot otworéw okiennych wykonaé¢ obrobki murarskie (bez malowania).

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia oscieza, nalezy oczyscic i ewentualnie naprawic.

14. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO
14.1. Studzienki piwniczne

Sciany studzienek piwnicznych po skuciu luznego tynku nalezy otynkowaé zaprawg ATLAS TEN-10,
jest szybkotwardniejaca zaprawg budowlang, przeznaczong do napraw podtozy z betonu lub zelbetu
oraz do wykonywania silnie obcigzanych posadzek i podktadéw podtogowych. Zalecana jest zwtaszcza
wowczas, gdy istnieje konieczno$¢ bardzo szybkiego wykonania prac zwigzanych z renowacjg lub
odtworzeniem uszkodzonych elementéw betonowych Ilub Zelbetowych, np. stupéw, podciggéw,
podkiadow i posadzek. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 5+30 mm. Przed tynkowaniem
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ewentualne ubytki  zwienczen studzienek przemurowaC cegta petng na zaprawie cementowo-
wapiennej. Kraty studzienek po oczyszczeniu ze starych warstw farby i przerdzewien pomalowac farbg
olejna w kolorze czarnym.

14.2. Schody zewnetrzne (do piwnicy)

Istniejgce schody zewnetrzne do piwnicy w elewacji potnocno-wschodniej dwupietrowej oficyny
mieszkalnej przeznaczone do remontu. Stopnie oraz mur oporowy po skuciu luznego tynku nalezy
otynkowac¢ zaprawg ATLAS TEN-10 i obtozy¢ antyposlizgowym, mrozoodpornym gresem.

14.3. Balustrada zejscia do piwnicy i kraty zewnetrzne

Istniejaca balustrade przy schodach zewnetrznych w elewacji tylnej kamienicy i zej$ciu do piwnicy
nalezy zdemontowa¢ z uwagi na zly stan techniczny i niedostosowanie jej parametrow do
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa.

Projektowane balustrady wykonane z ptaskownikow stalowych malowanych proszkowo w kolorze
czarnym, wczesniej pokrytych farbg podktadowa.

- obwodowa rama dolna i gérna — ptaskownik stalowa 45x8mm

- wypetnienie — pionowe ptaskowniki stalowe 40x6mm w odstepach osiowych 11cm
Wysokos$¢ balustrad 110 cm ponad poziom terenu.

Balustrada osadzana w murze oporowym i $cianie zewnetrznej budynku za pomoca ptaskownikow
45x8mm zespolonych z markg 100x100x8.

Gniazdo z zamontowang rurg nalezy wypetni¢ zaprawg szybkiego montazu ATLAS MONTER.
Balustrady nalezy wykona¢ wg rysunkow szczegoétowych.

Kraty okienne i kratki w studzienkach piwnicznych nalezy oczysci¢ z pozostatosci farby i korozji
nastepnie pomalowac¢ farbg olejng w kolorze czarnym.
Krate zewnetrzng zamurowanego okna w elewacji tylnej kamienicy przeznacza si¢ do demontazu.

14.4. Opaska odwadniajgca

Projektuje sie wykonanie wokét budynku opaski odwadniajgcej z kostki betonowej typu polbruk, ze
spadkiem od budynku. Istniejacg opaske wykonang z betonu nalezy rozebraé, podioze wykorytowac
na szerokos¢ 60cm i gtebokos¢ 20cm, po wykonaniu warstwy odwadniajacej z piasku stabilizowanego
grubosci 10cm, na podbudowie z betonu kl. B 7,5 nalezy utozy¢ opaske z polbruku o grubosci 6¢cm.

Opaske zakonczy¢ kraweznikiem gazonowym, utlozonym na tawie piaskowej, zréwnanym z

powierzchnig opaski. Opaske wykona¢ o szerokosci 60cm ze spadkiem od budynku.

14.5. Malowanie $cian i biegow klatki schodowej

Nieréwnosci i ubytki na $cianach klatki schodowej nalezy uzupetni¢ zaprawa wyréwnawcza. Sciany
wymalowa¢ farbg w kolorach pastelowych, w dolnej czesci farbg olejng w gérnej farbg emulsyjna.
Drewniane schody i balustrady oczysci¢ z zabrudzen i starych warstw farby, zgruntowa¢ i pomalowac
farba olejng w kolorze brgzowym.

15. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajgce $rodowisko. Zastosowane materiaty
posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone do sprzedazy na polskim rynku. Obiekt jest wyposazony w
instalacje sanitarng przytaczong do kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji budynku nie beda
powstawaty odpady stanowigce zagrozenie dla srodowiska.

Podczas uzytkowania obiektu nie przewiduje sie wystepowania ucigzliwosci przekraczajacych granice

terenu inwestycji.

Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych nalezy w mysl
obowigzujacych przepiséw ,Prawa budowlanego” uzgodni¢ z projektantem.
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