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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych polegajacych na przebudowie balkonéw w budynku mieszkalnym przy
ul. Focha 20, w Grudziadzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

Zaleca si¢ roOwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze
srodkdw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.



1.4.4. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnoscei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

1.4.10. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z

obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12.Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. Pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i
koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.



1.4.15.Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego 1 kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.
1.4.17.Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna calo$¢ uzytkowa.

1.4.20. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.



1.4.32. Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania

robot wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. Czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegdtowych specytikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majq wptyw na niezadowalajaca jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji



kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robot, Wygody spoteczno$ci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca begdzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.



W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robot obejmuje przebudowe balkonow. Wobec powyzszego Wykonawca
robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu 1 placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika i jezdni wynikajacej z przyjgte;
technologii wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwiazane z zajeciem pasa chodnika nie obciazaja
Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajacego z zachowanie doj$¢ 1 wjazdow do czynnych pomieszczen. Ogrodzenie petne z
desek lud ptyt z blachy falistej lub trapezowej osadzonej w ramkach z katownika. Stupki osadzone
w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywroceniem si¢ od parcia wiatru. Jedno przesto
ogrodzenia na czas dostawy materialu oraz zatadunku i wywozu gruzu winny by¢ rozchylane.
Wysoko$¢ ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Ogrodzenie nie powinno posiada¢ furtki, ani bramy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;
zaplacie i nie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie zabezpieczenia chodnika, w tym zabezpieczenia przejsé
1 przejazdéw na podstawie opracowanej i uzgodnione; dokumentacp organizacji ruchu. Oplaty
zwiazane z zajeciem pasa chodnika i jezdni nie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewzigcia przyjeto, ze realizacja nastgpowac bedzie z
zachowaniem jak najwigkszych rownomiernos$ci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na
technologie realizacji prac przyjeto metodg pracy potokowe;.

Wielko$¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegolnych rodzajow robot oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ si¢ bedzie z r6znych
zawodow 1 kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy si¢ ztozony proces jednego typu



lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnos$ci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ si¢ winna z kilku zespotow
wykwalifikowanych takich jak :

2 robotnikow

* zespot wykonujacy roboty rozbidrkowe, betonowe i1 posadzkowe

* zespot wykonujacy roboty izolacyjne oraz obrébki blacharskie 2 robotnikow

*  zespot wykonujacy roboty tynkarskie i malarskie 2 robotnikow

* zespot wykonujacy roboty §lusarskie - 4
robotnikow

Zestawienie pracochlonnosci robét :

* zespot wykonujacy roboty rozbidrkowe, betonowe i1 posadzkowe - 266,21 r-g
* zespot wykonujacy roboty izolacyjne oraz obrobki blacharskie - 27,17 r-g
* zespot wykonujacy roboty tynkarskie 1 malarskie, ozdoby - 110,94 r-g
* zespot wykonujacy roboty §lusarskie - 376,13 r-g

Ogotem - 780,45 r-g

Przy przyjeciu jednej brygady liczacej 10-ciu pracownikdéw oraz zachowaniu procesow
technologicznych cykl wykonania robot powinien wynosic :

N[1]=(266,21/16 +27,17/16+110,94/16)/0,75 = 34 dni
N[2]=(379,13/32)/0,75 = 16 dni
N[3] = 10 dni technologicznych

Przyjmujac, ze roboty beda wykonywane metoda pracy potokowej i rOwnomiernej, na wielu
dziatkach jednoczesnie mozna przyjaé czterdziestopiecio dniowy cykl wykonania robot.

1.6 Nazwy i kody roboét budowlanvch.

Dziat robot - 45
Gruparobot - 45.2,45.3,45.4,45.5
Klasa robot  -45.25,45.26,45.32,45.41,45.42, 45.43, 45.44,45.45, 45.50

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédta speiniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot
1 byky dostegpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1



uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawceg nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkow Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentach projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoscia wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub



laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposoOb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob i procedurg pomiarow i badafi (rodzaj i czegstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptynacé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnig¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.5. Raporty z badan
Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg,, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezel1 wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

 aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
Jakosci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodmoneJ w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu miesigeznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe; 1
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru tego



dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentaqq projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajacych i ulegaj acych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacjg powykonawcza, tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupetniajace
lub zamienne),

(O8]

recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZj),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii



telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa {ﬂatnosm jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wyltaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan



pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
p6z. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 podz. 1190, Nr
115 p6z. 1229, Nr 129 po6z. 1439 1 Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 po6z. 401).



B-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa robot - 45.45 \

|Kateg0ria rob6t - Roboty rozbiérkowe kod CPV 45453000-7 ‘

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rozbiérkowych 1 wykuwajacych.

ZaKres stosowania

Warunki techniczne dotycza:
* odbicia tynkow,
* skucia posadzek,
* wykucia bruzd i gniazd,
e rozbiorki obrébek blacharskich,
* rozbidrki ptyt balkonowych,
* pozostatych robot rozbidrkowych i wykuwajacych

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprze¢t do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatlow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.



3. TRANSPORT
nie dotyczy

4. WYKONANIE ROBOT

Technologia rozbiorki scian murowanych

Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbiorka balkondéw nie jest wygrodzony, a na tym terenie sa
eksploatowane. Budynek usytuowany jest wzdtuz chodnika i ulicy Wtodka 1 a. W zwiazku z tym
przed przystapieniem do rozbidrki ptyt balkonowych i balustrad nalezy opracowac projekt
organizacji ruchu, teren wygrodzi¢ ogrodzeniem, a na ogrodzeniu wywiesi¢ tablicg informacyjna
oraz tablicg ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

Przed przystapieniem do rozbidrki poszczeg6lnych obiektéw sprawdzi¢ czy w obrgbie rozbieranych
balkonow nie przebiegaja czynne linie energetyczne.

Rozbiorke balkonow i balustrad nalezy wykonywac kolejno wedlug podanych technologii :
Rozbiorke nalezy rozpoczac od najwyzej polozonego balkonu.

Balustrada - wykonane w technologii tradycyjne;j
Ustala si¢ nast¢pujaca kolejnos¢ robot rozbiorkowych :

* demontaz balustrady sposobem r¢cznym z rusztowan,

Plyta balkonu — wykonana jako ceglana — typu Kleina

Ustala si¢ nast¢pujaca kolejnos¢ robot rozbiorkowych :

* rozbiorka posadzki ceglanej wykonywana sposobem r¢cznym z rusztowan,

* rozbidrka konstrukcji ptyt typu Kleina wykonywana sposobem recznym z rusztowan,

* rozbiorka dzwigaréw stalowych dzwigiem, po uprzednim ,,odpaleniu” ich na podporach (30 cm
od lica $ciany — w miarg potrzeby).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci robdt wykonania robot rozbidrkowych 1 wykuwajacych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych robot rozbiérkowych
lub wykuwajacych.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych robét rozbidrkowych
lub wykuwajacych.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

7.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi



poleceniami Inspektora nadzoru.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

7.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Roboty rozbidorkowe

Cena jednostkowa obejmuje :
* zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
* wykonanie robdt podstawowych oraz robot 1 czynno$ci pomocniczych,
* oczyszczenie stanowisk pracy,
* wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138



B-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa robot - 45.42 |

|Kateg0ria robdt - Roboty ciesielskie kod CPV 45422000-1 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ciesielskich — deskowan..

Zakres robot objetych

Niniejszy zakres robdt ma zastosowanie do robot przewidzianych do wykonania, a ujgtych w
dokumentacji projektowej tj :

- wykonanie deskowac ptyt balkonowych,

- wymiana deskowan belek zelbetowych,

Przy wykonaniu robét ciesielskich, a w szczego6lnosci ich potaczen nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normie PN-B-03150 : 2000.

1. MATERIALY
1.1 Drewno

Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robo6t ciesielskich/ nalezy zastosowa¢ drewno sosnowe w
stanie powietrzni-suchym o wilgotnosci 10-15 %. Dla progdéw nalezy przyja¢ drewno twarde buk
lub dab. Grubos¢ progu okoto 35 mm.

1.2 Drewno na stemple budowlane

Stemple budowlane otrzymuje si¢ z wyrgbu drzew iglastych po oczyszczeniu z sgkdw i
okorowaniu (PN-61/D-95016). W zaleznosci od dtugosci i1 §rednic, drewno na stemple budowlane
dzielisignadiuzyce, ktody iwyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno
odpowiada¢ okreslonym norma warunkom jako$ciowym.

Srednice i dlugo$ci drewna na stemple /PN-61/D-95016/



1.3 Zerdzie

Dlugos¢, m Srednica, cm
Nazwa najmniejsz [najwigksza
sortymentu aw W
("1.91”\0’7‘71’\’1 n—rnl‘\ov‘m’\
ze ze stopniowaniem co
stanniowaniem |1 em
Dluzyce od 9 6 20
Klody 0d2,5do 89 |6 20
Wyzynki 24 6 14

Zerdzie sa sortymentem drewna okragtego, iglastego o $rednicy
od 7 do 14 cm, mierzonej wraz z kora w odleglosci I m od
grubszego konca.
W zaleznosci od $rednic, zerdzie dzieli si¢ na cztery klasy.
Warunki jako$ciowe:
— krzywizna jednostronna lub wielostronna dopuszczalna,
— mursz twardy dopuszczalny,
— mursz migkki niedopuszczalny.

Klasyfikacja zerdzi (wg Katalogu Budownictwa KB1-
4.1.6. 1960r.)

Klasa bred eptoses 1 m xort Dlugosé, m
gru SZ€ZO konca em

1 7-9 bez wzgledu na

> 011 dlugos¢

3 12-14 ponizej 15

4 12-14 15 1 wyzej

1.4 Tarcica iglasta

Tarcice nieobrzynang do robot ciesielskich nie nalezy stosowac.

Tarcica obrzynana. Jest to material drzewny, ktéry ma obrobione pita
ptaszczyzny, boki i czota. Przy czy boki i czota maja ksztatt prostokatow.
Tarcica to nadaje si¢ do robot ciesielskich.

Sortymenty. W zaleznos$ci od wymiaréw przekroju poprzecznego tarcice
obrzynana dzieli si¢ na deski, bale, listwy, taty 1 krawedziaki.

Wymiary desek /PN-57/D-96000/




Sortymenty Wymiary odch
grubos¢ | szerokosé dhugos¢ grubos¢ | szer. | dlug.
mm mm m mm mm m
Deski obrzynane |13 80 1 wyzej dhugie /od

16 80 i wyzej 2,5

19 80 1 wyzej wzwyz/

22 100 1 wigcej

25 100 1 wigcej

29 100 1 wigcej

32 100 1 wigcej +1-5 +/-0,02
krotkie

35 100 1 wigcej /1,0-2,4/

38 100 1 wigcej

42 100 1 wigcej

45 100 1 wigcej najkrotsze +3-2
/0,5-0,9/

1.5 Impregnacja drewna

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych
czynnikdw zewngtrznych. W robotach ciesielskich w zakresie deskowan,
impregnuje si¢ potfabrykaty inwentaryzowane 1 prefabrykaty takie jak
deskowania ptytowe — przestawne, §lizgowe itp.

Preparaty impregnacyjne dzielg si¢ na oleiste, jak Xylamity, Karbolineum,
olej kreozotowy nadajace si¢ do drewna przesuszonego oraz solowe do
impregnacji drewna o dowolnej wilgotnosci, jak Soltox, Fobos M3 lub
Fluodin.

1.6 Fobos M3




Fobos M-3 jest Srodkiem bardzo czesto stosowanym do impregnacji
drewna budowlanego, w desek szalunkowych. To mieszanina soli
nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie, w postaci krystalicznego,
wilgotnego, bialo-szarego proszku.

Fobos M-3 jest trojfunkcyjnym: chroni drewno i materiatow
drewnopochodne przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i owadow -
technicznych szkodnikéw drewna. Sposob uzycia

Jest sprzedawany w postaci proszku, z ktorego wykonuje si¢ roztwor wodny
o stgzeniu 20% (w proporcji 1:4). Preparat nalezy stopniowo wsypywac do
wody (najlepiej o temp. 50°C), mieszajac az catkowicie si¢ rozpusci.
Roztwor mozna barwi¢ dodajac bejcg wodna. Drewno poddawane
impregnacji nie powinno by¢ pokryte farba ani lakierem. Powierzchnie
uprzednio malowane nalezy oczyscié. Srodki hydrofobizujace (np. pokost),
czgsciowo lub w cato$ci neutralizuja dziatanie Fobosu. Moze by¢ aplikowany
metodami powierzchniowymi (smarowanie, natrysk i kapiel) lub metoda
prézniowo-cisnieniowa.

Smarowanie, natrysk

Roztwor nanosi sig przy uzyciu pedzla, watka lub metoda natrysku. By
zabieg byt skuteczny, na

1 m2 drewna powinno si¢ nanie$¢ 1 kg roztworu o stezeniu 20% (czyli 200 g
suchego preparatu). Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do
wprowadzenia wymaganej ilosci; kolejne warstwy naktada¢ po wyschnigciu
uprzednio naniesionej warstwy.

Rodzaj wyrobu Czas w godzinach
deska do 2 cm 1,5

bale do 5 cm 6

krawedziaki do 10 cm 18

drewno okragle od 10 do 12 cm 36

Minimalne zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m? drewna impregnowanego
powierzchniowo i 40 kg na 1 m3 drewna impregnowanego metoda wgtebna (préozniowo-
ci$nieniowa).

1.7 Metody impregnacji.

Najbardziej rozpowszechniong metoda impregnacji jest metoda
powierzchniowa. Polega ona na smarowaniu, opryskiwaniu lub kapieli
drewna w odpowiednich impregnatach. Kapiel jest bardziej skutecznym
sposobem impregnacji niz smarowanie lub opryskiwanie.

Czas moczenia — kapieli drewna powinien trwa¢ w cieczy goracej od 10



do 30 minut, w zimnej od 15 do 40 minut. Glgbokos¢ wnikania
impregnatow w drewno bielaste srednio sigga od 3 do 6 mm.

1.8 Z1acza na gwozdzie

Ze wzgledu na dobre przyleganie do drewna zaleca si¢ stosowa¢ gwozdzie
o przekrojach okraglych. Trwato$¢ oraz jako$¢ wykonanych zlacz zalezy
od s$rednicy, dtugosci, liczby oraz wlasciwego rozmieszczenia gwozdzi.
Dobor srednicy gwozdzi. Do zlacz nalezy stosowaé gwozdzie o $rednicach
od 1/5-1/10 grubosci najcienszego z taczonych elementow, w ktory
gwo6zdz jest wbijany.
Ogolnie biorac, srednice stosowanych w ciesielce gwozdzi powinny sig
miesci¢ w granicach od 2 do 6 mm. Gwozdzie o $rednicy wigkszej niz 6
mm nie moga by¢ wbijane w drewno bezposrednio, lecz w uprzednio
nawiercone otwory, ktoérych §rednica powinna by¢ nieco mniejsza od
srednicy gwozdzia. Dobor dlugosci gwozdzi. Dobierajac dlugos¢ gwozdzi
nalezy mie¢ na uwadze potrzebna glgbokos¢ wbicia gwozdzia. Za luz
nieunikniony pozostajacy w styku ptaszczyzn taczonych elementow
przyjmuje si¢ 1,5 mm.
Jezeli zigcze jest zbijane z dwoch elementow (gwozdzie jedno-cigte) o
roéznej grubosci, przy czym stosunek wigkszej z nich do mniejsze;j
przekracza liczbe 1,50, to najmniejsza dlugos¢ gwozdzia powinna wynosic¢
2,5 grubosci cienszego elementu zwigkszonej o 1,5 mm ze wzgledu na luz
na styku ptaszczyzn taczonych elementoéw. Oznacza to, ze gw6zdz nie
musi przebija¢ grubszego elementu, lecz zaglebi¢ si¢ w nim na gigbokos¢
rowna 1,5 grubosci cienszego elementu. Najmniejsza wymagana dlugos¢
gwozdzia dla omowionego przypadku mozemy wyrazi¢ wzorem

L >2,5a; +1,5 mm

gdzie a; — grubos$¢ cienszego elementu.

Jezeli natomiast stosunek grubosci grubszego elementu do cienszego jest
mniejszy od liczby 1,50, to najmniejsza wymagana dhugos¢ gwozdzia
powinna si¢ rownac tacznej grubosci obu elementow (al + a2)
zwigkszonej o 3 $rednice gwozdzia d i dodatkowo o 1,5 mm ze wzgledu na
umozliwienie zagigcia gwozdzia i1 luz jaki powstaje na styku ptaszczyzn
taczonych desek . Dlugos¢ gwozdzia wyraza wzor

L>a1+a2+3d+1,5rnm

Zasady dobierania dtugosci gwozdzi podaje PN-64/B-03150.

Uklad wbijania gwozdzi. Istnieja trzy uklady wbijania gwozdzi:
uktad prosty, mijankowy i w zakosy. Uktad prosty i mijankowy jest
stosowany do wzdluznego taczenia elementéw (desek, bali itp.), uktad
w zakosy — gdy elementy sa taczone pod katem.

W kazdym uktadzie gwozdzi rozroznia si¢ szeregi i rzedy. Szeregami
nazywamy gwozdzie biegnace rownolegle do wtokien drewna,
rzegdami — gwozdzie biegnace w linii prostopadtej do wtokien lub
skos$nie.

Warunki taczenia. Wbijanie gwozdzi zbyt blisko czota tarcicy we
wszystkich uktadach spowoduje jej peknigcie. Bezpieczna odlegtos¢
wynosi 15 $rednic wbijanego gwozdzia, gdy zlacza sa rozciagane, 10
srednic — gdy sa $ciskane. Odlegto$¢ wbijanego gwozdzia od



krawedzi tarcicy nie powinna by¢ mniejsza niz 4 jego Srednice.
Zmniejszenie tej odleglosci moze by¢ przyczyna wzdtuznych peknigé
drewna.

Odlegtos¢ migdzy poziomymi szeregami gwozdzi, mierzona pro-
stopadle do wtokien drewna, w uktadzie prostym i w zakosy, gdy kat
ich jest wigkszy od 45°, nie powinna by¢ mniejsza niz 4 Srednice
wbijanego gwozdzia. W ukladzie mijankowym 1 w zakosy, przy
kacie nachylenia mniejszym niz 45°, odleglo$¢ ta nie powinna by¢
mniejsza niz 3 $rednice gwozdzia. Najmniejsze odleglosci s miedzy
pionowymi rzedami gwozdzi, dla wszystkich uktadow, liczone
wzdhuz wtokien drewna, zalezne sa od stosunku grubosci a
najcienszego z faczonych elementow do grubosci d wbijanego
gwozdzi

Najmniejsze odleglosci mi¢dzy rzedami gwozdzi (wg PN-64/B-
03150)

Stosunek grubosci tarcicy a do $rednicy gwozdzia d

a-d 10 |9 8 7 6 5
I(l)lgéeioscw 15d (16d |17d (18d |19d |20d

Najwigksza odleglos¢ gwozdzi w rzedach powinna wynosi¢:

* dla gwozdzi pracujacych na zginanie 1 docisk — nie wigcej niz 40
$rednic gwozdzia,

+ dla gwozdzi montazowych — nie wigcej niz 50 cm.

Gwozdzie moga by¢ wbijane jednostronnie lub z obu stron zlacza, na
przemian. Obustronnie 1 wzdluz jednej osi gwozdzie moga by¢ wbijane
wtedy, gdy ich konce bgda zachodzi¢ na siebie nie wigcej niz na 1/3
grubo$ci $rodkowej deski zbijanego zlacza, w ktorej spotykaja sig
konce gwozdzi.

Liczba gwozdzi. Liczbe gwozdzi, jaka nalezy uzy¢ dla wykonania
zlacz, w szczegolnosci konstrukcyjnych, otrzymuje si¢ droga obliczen
statycznych.

W robotach ciesielskich drugorzednych, mocujac zqcze nalezy wbijac
nie mniej niz 4 gwozdzie. Przy tym powinny one by¢ wbijane w dwéch
szeregach 1 w dwodch rzedach. Krzyzulce 1 pasy w stemplowaniu moga
by¢ przybijane mniejsza liczba gwozdzi, nie mniejsza jednak niz 2
gwozdzie.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot ciesielskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ciesielskich, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego

sprzetu budowlanego /pita tarczowa stata, tarczowka reczna, pita
faficuchowa, popychacz drewna itp./.

3. TRANSPORT
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport drewna



Tarcica obrzynana powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych
poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza warstwa od dotu
utozona na podktadkach spelnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow
jest spigty tasma stalowa lub tasma z

tworzywa sztucznego dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach przewiewnych na rownym
1 mocnym, a zarazem plaskim podktadzie. Pakiety nalezy zabezpieczy¢
przed opadami atmosferycznymi.

Wysokos¢ sktadowania — pakiety nalezy sktadowac oddzielnie wg
sortymentu. Transport tarcicy odbywa sig przy pomocy rozbieralnych
zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja
przewoz (jednorazowo) okoto 10-15 m? tarcicy. Roztadunek tarcicy
powinien odbywac¢ si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Stemplowanie

Przygotowanie stempli

Stemple powinny by¢ zdrowe, w miarg proste, o zbieznosci nie
przekraczajacej 1-1,5 cm na metr.

Srednica stempla w cienszym koncu nie powinna byé mniejsza niz 10
cm.

Przygotowanie stempli polega na oczyszczeniu z gwozdzi, jezeli byly
to stemple uzywane, na przycieciu do potrzebnej wysokosci oraz na
wyrdéwnaniu od strony odziomka w taki sposéb, aby stempel mogt
by¢ podklinowany. Jezeli rygi beda mocowane do stempli na rab,
nalezy w jego gtowicy wykona¢ odpowiednie wcigcie.

Stemple moga by¢ sztukowane za pomoca zlaczy. Najczesciej stosuje
si¢ zlacza na naktadke prosta lub na styk czotlowy w obu wypadkach
w tubkach Sztukowanie nalezy wykonywac¢ w 1/3 odleglosci od
konca stempla. Sztukowanie w §rodku dtugosci, czyli w strefie
najwigkszego zginania, jest niedopuszczalne.

Stemple stalowe sa w gornej czesci teleskopowe, zakonczone w glowicy
korytkiem stuzacym dla utozenia ryg. Potaczenie teleskopowe pozwala
wydtuza¢ lub skraca¢ stemple.

U podstawy stempel jest skonstruowany jak podnos$nik srubowy,
ktory spetnia taka sama rolg jak kliny w przypadku stempli
drewnianych.

4.2 Rozstaw stempli

Cigzar deskowanego stropu zelbetowego w stanie surowym oraz wysokos¢
kondygnacji decyduja o rozstawie stempli 1 ich grubosci. Zakladajac, ze
ciezar stropu nie przekracza 400 kG/m?, bezpieczny rozstaw stempli w
kierunku ryg bedzie si¢ miescit w granicach od 1,00 do 1,20 m w kierunku
prostopadtym do ryg od 0,80-1-1,00 m, z tym zatozeniem, ze begda
zastosowane deski na rygi o grubosci 32 mm, a na deskowanie — o



grubos$ci 25 mm

Innego rozstawu stempli wymagaja dna deskowan belek i podciagow.
Rozstaw ten zalezy od ich wysokosci oraz od grubos$ci uzytych desek.
Dane orientacyjne dla przyjmowania rozstawu stempli podano w tabeli

Rozstaw stempli podpierajacych dna belek i podciagow

rubose qesek|wysokosé belek, em

cm 30 (60 [50 |70 [100 [120
Rozstaw stempli podirzymujacych dna
belek cm

2) 30 [ 05 [$10)

38 125 115|710 |95 |85 (80

45 160 | 145 | 135 [120 |105 |[100

4.3 Warunki ustawiania stempli

Ustawianie stempli na podtozu betonowym. Bezposrednio po zabetonowaniu
konstrukcji stropu stemple wywieraja znaczny nacisk skupiony na podtoze. Jezeli
podlozem jest strop zebrowy wypetiony pustakami, moga zdarza¢ si¢ zgniecenia
pustakoéw. Dlatego w celu roztozenia sity nacisku, stemple nalezy ustawia¢ na
deskach o grubosci 25-4-32 mm ukierunkowanych prostopadle do Zeber stropu.

Ustawianie stempli na gruncie zwartym. Jezeli grunt jest tak zwarty, ze nie nalezy
spodziewac si¢ osiadania, stemple ustawia si¢ podobnie jak na podtozu betonowym.
W przypadkach koniecznych nalezy $cia¢ i wyrdwna¢ powierzchnig gruntu (wszelkie
podsypki sa niedopuszczalne). Pod stemple nalezy podktada¢ deski o grubosci 32-4-
42 mm.

W omoéwionym przypadku, stempli nie nalezy wyzyna¢ do wymaganej wysokosci,
lecz pozostawi¢ nieco dtuzsze. Po ustawieniu stempli, wypoziomowaniu i oznaczeniu
gbérnych krawedzi ryg, stojace stemple nalezy skroci¢ do wymaganej wysokosci.
Ustawianie stempli na gruncie mato zwartym. W przypadku gruntow stabych z
domieszka gliny, tatwo pgczniejacych w zetknigciu z woda, mozna spodziewac si¢
osiadania stempli lub wysadzania w okresie niskich temperatur. W takim przypadku
pod podkiady z desek nalezy wbijac¢ pale o $rednicy ok. 10 cm 1 dlugosci od 1,00 do
1,20 m, w odlegtosci w zaleznosci od jakosci gruntu. Grubo$¢ podktadanych desek
nie powinna by¢ mniejsza niz 42 mm. Stemple nalezy wyzyna¢ do wymagane;j
wysokosci w taki sam sposob, jak to podano wyzej.

Klinowanie stempli. We wszystkich przypadkach stemplowania stemple nalezy
ustawiac¢ na klinach. Podbijajac kliny usuwamy drobne btedy w poziomie
deskowania . Przy rozdesko-wywaniu, wybite kliny znacznie utatwiaja wyjecie
stempli. Klinéw nie nalezy kla$¢ bezposrednio na gruncie lub stropie, lecz na
podtozonej pod stemple desce.

4.4 Stezenia i rygowanie
Stezenia deskowania powinny by¢ tak wykonane, aby wszelkie przesunigcia i
deformacje byty niemozliwe. W zwiazku z tym obowiazuje stezanie stempli pasami



poziomymi wzdhuz ryg (podtuznie) i w kierunku do nich prostopadtym. W
przypadku wysokosci stempli powyzej 3 m wykonuje si¢ dodatkowe stgzenia
skos$ne z desek o grubosci nie przekraczajacej 25 mm. Stgzenia wykonuje sig
roOwnoczesnie z ustawianiem stempli. Po ustawieniu stempli, w obrgbie ich glowic
nalezy oznaczy¢ poziomy goérnych krawedzi ryg. Wykonuje sig to zazwyczaj za
pomoca weza gumowego zakonczonego rurkami szklanymi, stosujac zasade naczyn
potaczonych. Rygi stluza do zascielania pomostu, ktéry jest spodem wylewanego
stropu.

Aby polaczenia ryg ze stemplami byly trwate, zaleca si¢ wykonywac je na rab przez
wycigcie oporu dla ryg w gérnym koncu stempla. Rygi moga by¢ tez przybijane na
zaktad. Jezeli sa one przybijane do stempli bez wyrobienia oporu, polaczenie nalezy
wzmocni¢ przybijajac pod rygami, wzdtuz stempli, listwy o dlugosci ok.
35cm.Listwy nalezy przybija¢ trzema gwozdziami

Rygi w zadnym przypadku nie moga by¢ taczone migdzy stemplami, lecz
bezposrednio na stemplach. Szerokos¢ ryg nie powinna by¢ mniejsza niz 18 cm,
grubo$¢ 32 mm.

Deskowanie nadprozy

4.5 Deskowanie stropow plaskich.

Stropy plaskie sa to ptyty lub stropy, ktore nie maja uwidocznionego zebrowania.
Obnizone ponizej dolnej ptaszczyzny stropu sa tylko podciagi lub belki znajdujace
si¢ w osiach $cian zewngtrznych. Deskowanie tych stropdw jest prostsze, poniewaz
nie wymaga deskowania Zeber.

4.6 Rozbiorka deskowan i stemplowan
Do rozdeskowania konstrukcji zelbetowej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu
dostatecznej wytrzymatosci betonu i zezwoleniu upowaznionej do tego osoby.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy rozdeskowanie nalezy prowadzi¢ w
nastgpujacej kolejnosci:

+ rozdeskowanie stupéw,

+ rozdeskowanie bokow belek, podciagdw i zeber,

* stopniowe wybijanie spod stempli klindw, wyjmowanie stempli i

zdejmowanie ryg,

+  stopniowe rozdeskowywanie plyty stropu.
W czasie wyjmowania stempli w pewnym stopniu zagraza nagle oderwanie si¢ od
betonowej ptyty przywartych desek. Z tego wzgledu stemple nalezy wyjmowac
matymi partiami i rownolegle z tym odrywaé przywarte deski.
Po rozdeskowaniu konstrukcji drewno nalezy oczysci¢ z gwozdzi, utozy¢ oddzielnie
stemple, oddzielnie deski z posegregowaniem ich wedtug grubosci.
Projekt przewiduje wykonanie robot z tarcicy pochodzacej z rozbiorki, po uprzednim
rozgwozdziowaniu i oczyszczeniu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W zakres warunkéw technicznych wykonania wechodza materiaty i ich jakos¢ oraz
obowigzujace w wykonawstwie przepisy. W zakres odbioru robot — stwierdzenie,
czy przepisy stawiane przez warunki techniczne wykonania zostaty spetnione.

5.1 Warunki techniczne wykonania

Drewno. Do robot ciesielskich stosuje si¢ drewno iglaste. Wkiadki konstrukcyjne,
klocki i kotki nalezy wykonywac¢ z drewna dgbowego lub akacjowego.
Jakos$¢ drewna okraglego na stemple budowlane powinna odpowiadac



wymaganiom normy PN-61/D-95016. Do robot ciesielskich stosuje si¢ drewno
tarte nastepujacych klas:
Klasa Il — wyborowy materiat ciesielski,

KlasaIV ~— dobry material ciesielski,

KlasaV.  — $redniej jakos$ci materiat ciesielski,

Klasa VI — material nadajacy si¢ do rob6t pomocniczych.
5.2 Z1acza i laczniki.

ZXacza ciesielskie na gwozdzie, sworznie, $ruby 1 klamry powinny by¢
wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.3 Deskowania konstrukeji wylewanych.

Deskowania powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byly zapewnione ich
stateczno$¢-i niezmiennos¢ uktadu.

Przed przystapieniem do wylewania betonu, deskowania nalezy

oczys$ci¢ z odpadkow drewna, wiordw 1 sprawdzi€ je.

W elementach deskowania dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

roznica grubosci dwoch sasiednich desek +/-22 mm
szerokos$¢ szczelin w gotowych tarczach 2 mm

naddatki do dlugo$ci tarcz nie powinny by¢ mniejsze niz 20 mm
Dopuszczalne odchytki wymiarow przekroju poprzecznego deskowan:

o wielkosci do 50 cm + 5 mm
o wielkosci od 50 do 80 cm +7 mm
o wielko$ci powyzej 80 cm +10 mm

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyltki przy montazu deskowan:
odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm
odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu,

$ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci 15 mm
odchytka deskowania $ciany lub stupa na catej

wysokosci 10 mm
odchytka od pionu bocznego deskowania belki lub

krawedzi przecigcia si¢ deskowan belki 3 mm
Dopuszczalne odchytki od rozpigtosci projektowanych:

belki i ptyty przekry¢ bezzebrowych +15 mm
plyty w przekryciach zebrowych +10 mm
Dopuszczalne odchytki osi od potozenia projektowanego:
odchytki osi fundamentu +15 mm

5.4 Deskowania inwentaryzowane.

Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich zloZzone powinny odpowiada¢
wymaganiom stawianym deskowaniu tradycyjnemu.

Deskowanie przestawne nalezy wzmacnia¢ podporami i wyporami
zabezpieczajacymi niezmienno$¢ uktadu deskowan. Ramy tarcz rusztowan powinny
by¢ wykonane z krawgdziakoéw z drewna iglastego III klasy, a ich poszycie z desek
grubosci 25 mm tej samej klasy. Ramy 1 poszycie tarcz powinny by¢
impregnowane.

5.5 WarunKki techniczne odbioru robot

Majster budowy odbiera roboty od brygady i1 przygotowuje je do komisyjnego
odbioru. Jest to pierwszy etap odbioru. Drugi etap to odbiory migdzyoperacyjne
dokonywane przez komisje z udziatem przedstawiciela inwestora. Trzeci i ostatni



etap polega na koncowym odbiorze robot.
Zasady odbioru we wszystkich trzech etapach sa jednakowe. Kryteriami oceny sa:
zgodno$¢ wykonanych rob6t z projektem, prawidtowos¢ wykonania detali, jak
zlacz, zwiatrowan itp. oraz zachowanie przepisowych odchytek i tolerancji
wymiarow. Wytyczne dokonywania pomiaréw:

* odchylenie konstrukcji w poziomie nalezy sprawdzaé za po-pomoca weza

gumowego, stosujac zasadg naczyn potaczonych,

* odchylenia w pionie sprawdza si¢ za pomoca pionu murarskiego.

Doktadniejsze wyniki pomiarow otrzymuje si¢ korzystajac z aparatow mierniczych.

6. OBMIAR ROBOT CIESIELSKICH

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych robot
rozbiérkowych lub wykuwajacych.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegolnych robot
rozbidrkowych lub wykuwajacych.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne" pkt 8.

7.1. Zgodnos$é robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

7.2.2. ZaKkres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Roboty rozbiorkowe

Cena jednostkowa obejmuje :
» zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
* wykonanie rob6t podstawowych oraz robdt i czynnosci pomocniczych,
* oczyszczenie stanowisk pracy,
* wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru,



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-EN 380:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogolne zasady badan pod obcigzeniem statycznym
PN-EN 383:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie wytrzymatosci na docisk do podtoza dla
tacznikow trzpieniowych
PN-EN 409:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie momentu uplastycznienia gwozdzi
PN-EN 1195:1999
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Zachowanie si¢ konstrukcyjnych poszy¢ podtogowych
PN-EN 1380:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ zlaczy na gwozdzie
PN-EN 1382:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ tacznikéw do drewna na wyciaganie
PN-EN 1383:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ tacznikow do drewna na przeciaganie
PN-EN 26891:1997
Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogoélne zasady okre$lania
wytrzymatosci 1 odksztatcalnosc

PN-EN 28970:1997
Konstrukcje drewniane. Badania ztaczy na taczniki mechaniczne. Wymagania dotyczace
gestosci drewna
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B-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|Gmparob(')t - 452

|Klasa robot - 45.25

|Kateg0ria robot - Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych
na mokro.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukcji budynkow oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na
celu wykonanie rob6t zwiazanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,



- montazem zbrojenia,
- kontrola jakos$ci robodt i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpér, murow,
konstrukcje szkieletowe, plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwiazane z
wyposazeniem i obshuga obiektow.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do
40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
napr¢zen w sposob czynny.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST

1. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Wymagania ogdlne" pkt 2.

1.1. Stal zbrojeniowa

1.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B.
oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

1.1.2. Wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata
Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm 8

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymalto$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydhuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o
nastgpujacych parametrach:

- Srednica prgta w mm 5,5-40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w ztaczu.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia,
peknigcia widoczne gotym okiem.



1.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktorym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu

pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;.

1.2. Drut montazowy

Do montazu pre¢tow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego.

1.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wytacznie z
betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie og6lnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki

powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancjg i instrukcjg obstugi. Sprzet
powi

nien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych 1 pasowych
urzadzen me

chanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ spe

cjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP

na budowie. Osoby obstugujace sprz¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,»Wymagania ogolne" pkt 4.



Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w
sposOb zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP
1 ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania og6lne" pkt 5.

4.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane
roboty zbrojarskie.

Kod 45262310 Zbrojenie

4.2. Przygotowanie zbrojenia

4.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaga-
niom normy

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
4.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza 1 zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

4.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

4.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sig przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

4.2.5. Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do
miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-III 1 A-11 lub 5d
dla stali A-1. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o $rednicy d $
12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigeiu ulegaja
Jednoczesme wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac Srednicg
zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i1 odgie¢ pretéw nalezy zwrdcic
szczegblna uwage na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sa tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

4.3. Montaz zbrojenia



4.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcjg
mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sig rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej 1 oblodzonej, stali, ktéora byla wystawiona na
dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow 1 podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpor 1 pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagéow, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
4.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wiagza¢ drutem wiazalkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
taczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut
o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,»Wymagania og6lne" pkt 6.

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z doku-
mentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiar6w wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki
nalezy pobra¢ z roznych miejsc krggu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza

wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia

zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedhlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w $wietle: 10 mm,



- odstgp od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,

- dhugos¢ preta miedzy odgigciami: =10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gldéwnego nie
powinno przekraczaé¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym prgcie nie moze przekracza¢ 25%
ogoblnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie mi¢dzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznoSci przyjmuje si¢
teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dtugos¢ pretow
poszczegolnych Srednic pomnozona odpowiednio przez ich masg jednostkowa (kg/m).
Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o srednicach wigkszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania og6lne" pkt 8.
7.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

7.2.2. ZaKkres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

7.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegolnych
przekrojach,

- rozstawu strzemion,



- prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne'
pkt 9.

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbg¢dnych czynnikow produke;ji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
- laczenie pregtow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacja projektowa i niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wlasnosé
Wykonawcy i usunigcie ich poza teren budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-ISO 69S5-2/ wymagania
/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 p6z. 27 2.

2. B1 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl14/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone.

Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania
techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.



ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

|Gmparob()t - 452

|Klasa robot - 45.25

| Kategoria rob6t - Roboty betonowe kod CPV 45262300

| Kategoria robét - Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262311

| Kategoria robot - Betonowanie bez zbrojenia kod CPV 45262350
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robo6t zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

- ukladaniem i1 zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielggnacja betonu.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogoélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem
betonu. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiona¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzglgdem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
warto$¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé
gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos$¢ (zapewniona z
95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
norma PN-B-06250.

Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot



oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

1. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie
normy.

1.1. Skladniki mieszanki betonowej
1.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego
(bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 1 B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dofaczone §wiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sig pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pew-
nosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlega¢ nastepujacym badaniom:

- o0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-
EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejacego musza spetnia¢ nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu
wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wiazania - najwcze$niej po uptywie 60 minut,

- koniec wiazania - najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu
roOwnomiernosci zmiany objgtosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawar-
tosci grudek (zbrylen), nie dajacych sig rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sig w
wodzie. Nie dopuszcza sig wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru
cementu ilosci grudek niedajacych sig rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w
wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngetrznych $cianach).



Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi
magazynow zamkni¢tych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywa-
nia. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwoérnig, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakos$ci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
1.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie

sig.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalos¢ badang przez $ciskanie w
cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 1 wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan
spelniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%,

zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
wskaznik rozkruszenia:

+ dla grysow granitowych - do 16%,

+ dla grys6w bazaltowych i1 innych - do 8%,

nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywotywaé zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ ]g)oszczeg(')lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miescic¢
w granicach:



- do 0,25 mm -14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm -53-76%.

Betonowanie

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywotywaé zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pyldow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wyni-
koéw jego pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego
dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) 1
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa
wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

1.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

1.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przys$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-
lanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

1.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé
nastgpujace wymagania:

- nasiakliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania (F150);



badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwdrni betonéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakceji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

-z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sig kilka (3-"5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji
zawierajacych rozna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sig taka, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszcezona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
wi/c charakteryzujacego mieszankg betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie.
Wspotezynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o r6znych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastgpujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i doj-
rzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), $rednia wymagana wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3
RbG

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowa wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac:
- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnie-niu kruszywa do 16 mm,

- wartos$ci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed
zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji
mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,



- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stoz-
ka opadowego.

2. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne" .

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowa¢ wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej, o czqstothwosm 6000 drgafn/min
1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dugosci.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne". Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy
mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). [los¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby
zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze+15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane
roboty budowlane.

4.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposodb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nad-



zoru prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnoscei:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-
06250 iPN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwier-
dzonego wpisem do dziennika budowy.

4.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ si¢ wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST
wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie

wagowo z doktadnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu 1 wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej
raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte
zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umoz-
liwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od po-
wierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy
mleszankq podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywanlu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogow dokumentacji technologicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastgpujace
zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubos$ci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglgbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy,



- przy betonowaniu oczepow, gzymsOw, wspornikow, zamkow 1 stref
przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

- wibratory wglgbne stosowac o czqstothwosm min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawg na
glebokos¢ 5*8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20-5-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglgbienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie

R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3-
0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt pomostow i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej
dhugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w
jednym miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 s.,

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przy-
gotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowie-
nie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbroje-
nia 1 poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os§wietlenia,
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

4.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.



Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

4.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i1 prowadzié¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierw-
szych 3 dni co 3 godziny w dziefi i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie
co najmniej 15 MPa.

4.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacjg powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypukfosci 1 wglgbienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumen-
tacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace
nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

4.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpor)

nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podsta-

wie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

KonstrukCJa deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane
parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,



- zapewniac¢ jednorodna powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

- zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywaé¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych
przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych 111
lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane 1 przygotowane do taczenia na
wpust 1 pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro 1
wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami
okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki
nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

5.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcjg nalezy w
trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o
boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 probka na 100 zarobow

1 probka na 50 m3 betonu,
3 probki na dobe,

6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera sig losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastgpnie przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.

jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dhuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i1 badanie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania 1 zaggszczania po 3 probki o
ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28
dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasiakliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku



betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow 1 sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm.
Probki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 90
dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukc;ji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubos$ci nie wigkszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28
dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sig¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych
norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania |Termin lub czesto$¢ badania
wedlug
Badania |1) Badanie cementu-  [PN-EN 196-3  [Bezposrednio przed
sktadniko ) . o uzyciem kazdej
w betonu |€Zasu wiazania - stalo$¢ |J.w. dostarczonej partii

objetosci
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymato$ci PN-EN 196-1




jw. 2) Badanie kruszywa ].wW.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pylow PN-EN 933-9
- zawarto$ci zanie- PN-B-06714/12
czyszczen
- wilgotnos$ci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250  |Przy rozpoczgciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
JW. 4) Badanie dodatkow i  |PN-B-06240 1
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie |Urabialno$é PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowe;j
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiang robocza
Jw. Zawarto$¢ powietrza jw. ].wW.
Badanie |1 ) Wytrzymatos¢ na j.w. Po ustaleniu recepty 1 po
betonu Sciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
jw. 2) Wytrzymato$c¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie — badania uzasadnionych
nieniszczace PN-B-06262
j.w. 3) Nasigkliwo$¢ PN-B-06250  |Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcji 1 raz na 5000 m
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. ].w.
j.w. 5) Przepuszczalnos¢ j.w. jiw.

wody

5.2. Tolerancja wykonania

5.2.1. Wymagania ogolne

- Rozroznia sig tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klasg
tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie
istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukeji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okres§la¢ wszelkie wymagania dotyczace

tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
wartosciami podanymi w normie, facznie z okreslonymi parametrami i
wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych
elementow konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w
ustaleniach projektowych.




- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementdw powinny by¢ mierzone
w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjne;j
pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac
warto$cl rozno-imienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku
stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania

korygujace.
5.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe
zgodne z przyjgta osnowg geodezyjng stanowiace przestrzenny ukfad odniesienia
do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-
02251 1 PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

5.2.3. Plyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie
powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5

mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, +

L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢
wigksze niz: +£15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji
N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢
wigksze niz: £10 mm przy klasie tolerancji N1, = 5 mm przy klasie tolerancji
N2.

- Dopuszczalne wygigcie belek 1 plyt od poziomu nie powinno by¢
wigksze niz: +15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie
tolerancji N2.

- Dopuszczalne  odchylenie poziomu przyleglych stropow  sasiednich
kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £10
mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H| stropu na najwyzszej kondygnacji w
stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H< <20 m,
+ 0,5 (H+20) przy 20 m <H, <1 00 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy H, > 1 00 m.

5.2.4. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1, przekroju poprzecznego elementu nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym
i dolnym oraz odchylenie plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze



niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ i potaczen pretéw nie powinno
by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

5.2.5. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni
na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego
sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 <20 mm przy klasie toleranc;ji
N1,

L/200 < 10 mm przy klasie toleranc;ji
N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii
krawedzi elementu na odcinku 1,0 m
nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2

5.2.6. Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i1 wkladek nie powinno by¢
wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6. OBMIAR ROBOT



Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szeScienny) konstrukeji z betonu. Do obliczenia
iloci przedmiarowej przyjmuje sig ilos¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowe;.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkoéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od
6 cm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
7.1. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych =zakryciu okreslaja pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru Iub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

7.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych 1 spetnieniu innych
warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
og6lne"

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;ji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,
wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak
réwniez osadzenie potrzebnych

zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrkg deskowan, rusztowan i pomostow,
- oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy,

materiatow rozbiorkowych,
- wykonanie badaf 1 pomiaréw kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy



PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1
okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci
objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje

1 wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Beton
WZOrcowy 1

zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu

wiazania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilo$ci wody

wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji

kapilarne;.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartos$ci suchej

substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie

zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci

alkaliow w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania

wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania

Wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta
typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.



PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego.

Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie
ksztaltu ziaren.

Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie ggstosci ziaren 1 nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;j.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji
rozpuszczonych mineralnych i

substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardo$ci ogolnej
powyzej

0,337 mval/dm metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda 1 $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow.
Oznaczanie siarkowodoru 1 siarczkéw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z
tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkow.
Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkuryme-

tryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartos$ci chloru i jego zwiazkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda
miareczkowq

jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukréw
og6lnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolo-
rymetryczng z antronem.

9.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych 1
zelbetowych,

-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie



dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

B-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|Gruparobét - 453

|Klasa robot - 45.32

|Kateg0ria robot - Izolacje wodoodporne kod CPV 45320000-6

Przedmiot opracowania



Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem izolacji wodoszczelnej
balkondéw.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem izolacji wodoszczelnych balkondéw. ST dotyczy wszystkich
czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- przygotowaniem podtoza,

- wykonanie izolacji wodoszczelnej,

- uszczelnienie potaczen taSma uszczelniajaca z siatka,
- uszczelnienia kitem plastycznym.

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji
wodochronnych maja zastosowanie przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocia i
para wodna plyt balkonowych lub ich czgsci.

1. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Tasma izolacyjna

Tasma izolacyjna uszczelniajaca z siatka szer. 115 mm.

1.2 Zaprawa wodoszczelna WODER S.

ATLAS WODER S jest zaprawa wodoszczelna przeznaczona do uszczelniania
porowatych podtozy mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-
wapienne, podktady podtogowe, elementy betonowe i zelbetowe. ATLAS
WODER S znajduje zastosowanie zwtaszcza do uszczelniania piwnic,
fundamentow i zbiornikéw wodnych do 5 metrow stupa wody. Stuzy takze do
zabezpieczania przed wilgocia starych budynkéw i ich elementéw. Zaprawa moze
by¢ stosowana na §cianach i podtogach, wewnatrz i na zewnatrz budynku.

1.3 Zaprawa wodoszczelna WODER E

ATLAS WODER E jest gotowa do uzycia masa, produkowang na bazie dyspersji
polimerowych, wypekiaczy oraz srodkow modyfikujacych. Jest tatwa w
stosowaniu, charakteryzuje si¢ bardzo dobra przyczepnoscia. Pozwala uzyskac
ciagla, elastyczng izolacj¢ wodoszczelna. Jest mrozoodporna i wodoodporna.

1.4 Cerplast Atlas

ATLAS CERPLAST jest gotowa do uzycia masa podktadowa, produkowana na
bazie zywic akrylowych i maczek kwarcowych. Jest srodkiem gruntujacym koloru
biatego.

1.5 Papa podkladowa /PN-70/B-27604/
Papa podktadowa izolacyjna odmiany 400.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa, pedzel tawkowiec, watek



malarski. Narzedzia nalezy czyS$ci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne
do usunigcia resztki zwigzanej zaprawy zmywa si¢ srodkiem do usuwania
pozostatosci po wyrobach opartych na dyspersjach polimerowych ATLAS SZOP
2000.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materialow

Do transportu materialdw stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Zaprawy wodoszczelne do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniac¢
wymagania przepisOw ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

* Izolacja balkonu powinna by¢ tak skonstruowana i wykonana, aby
zabezpieczata w sposob trwatly potozone przed opadami atmosferycznymi.

* Uktad warstw izolacyjnych balkonu powinien zapewni¢ odpowiednia
odpornos¢ izolacyjna przed przenikaniem wody.

* Materiaty uzyte do wykonania balkonu powinny by¢ odporne na zmiany
warunkoéw atmosferycznych i zapewnia¢ zatozone wymagania
eksploatacyjne.

* Spadek balkonu nie powinien by¢ mniejszy od 1,5 %.

e Uformowanie spadku powinno by¢ zachowane poprzez odpowiednie
nachylenie warstwy spadkowej wykonanej bezposrednio na konstrukeji
no$nej.

* Nawierzchnia balkonu powinna by¢ dobrana do przewidywanych wymagan

eksploatacyjnych i zapewnia¢ tatwa ich konserwacje.

* Poszczegblne warstwy izolacyjne balkonu powinny by¢ tak dobrane, aby
ich odksztatcenia termiczne wzgledem siebie byty ograniczone do
minimum.

* Materiaty stosowane do izolacji balkonu powinny by¢ odporne na korozje
biologiczna i posiada¢ duza elastycznosc.

4.2 Warunki wykonywania robot izolacyjnych



Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia

nastgpujacych warunkow:

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia
przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+5°C,

b) kiedy podtoza pod izolacj¢ zostaty juz wykonane i osiagngly dostateczny
stopien suchosci,

¢) kiedy na budowie znajduja si¢ juz wszystkie potrzebne materiaty i sprz¢t.

Jako podktad pod izolacj¢ wodochronna moze stuzy¢ beton wy rownany 1

zatarty packa drewniang lub tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z

dodatkiem uszczelniajacym lub bez. Dodatek uszczelniajacy nalezy dawac do

tynku lub gtadzi znajdujace;j si¢ od strony wody (przed izolacja ciagla).

Wszelkie zalamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem r-5 cm

oraz wyrobione wymagane spadki podtoza.

4.3 Izolacje z zaprawy wodoszczelnej WODER S

Zaprawe ATLAS WODER S naktadamy na uszczelniana powierzchnig co
najmniej w dwoch warstwach. Pierwsza warstwe zawsze nanosi si¢ pedzlem,
kolejne za$ przy pomocy pedzla lub paca stalowa. Do natozenia drugiej warstwy
mozna przystapi¢ w momencie kiedy pierwsza juz stwardniata, ale pozostaje
jeszcze wilgotna. Powstata po zwiazaniu powloke (po okolo 24 godzinach) nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez naniesienie na nig
tynku, posadzki lub okladziny. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ przez
okoto 3 dni przed oddzialywaniem wody pod cisnieniem. ATLAS WODER S
stosuje si¢ do uszczelniania powierzchniowego, natomiast w przypadku
uszczelniania narozy pomieszczen, krawedzi potaczen $cian i podktadow
podtogowych, przejs¢ rur instalacyjnych przerw dylatacyjnych zaleca sig stosowac
system ATLAS WODER E.

UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog
oddechowych i skory. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pyhu. Zanieczyszczone oczy
przemy¢ natychmiast duzg ilo$cia wody i zasiggna¢ porady lekarza. W razie potkniecia
niezwtocznie zasiegna¢ porady lekarza, pokazac¢ opakowanie lub etykiete.

4.4 Izolacje z zaprawy wodoszczelnej WODER E

Folie ATLAS WODER E nakladamy na podtoze co najmniej w dwoch warstwach.
Pierwsza warstwe nanosi si¢ pedzlem, rozpoczynajac od miejsc, w ktérych
zastosowane beda dodatkowo TASMY, NAROZNIKI I PIERSCIENIE
USZCZELNIAJACE ATLAS. Akcesoria te zatapiamy w $wiezo naniesionej masie
ATLAS WODER E. Do nalozenia drugiej warstwy mozna przystapi¢ po
catkowitym wyschnigciu pierwszej (po okoto 3 godzinach). Kolejne warstwy
mozna nanosi¢ przy pomocy pegdzla lub paca stalowa. Powstata po zwiazaniu
powtoke (po okoto 24 godzinach) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez naniesienie na nia tynku, posadzki lub oktadziny.
Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed
oddziatywaniem wody pod ci$nieniem.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 zasadami BHP.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podkladow pod izolacje wodoodporne powinna
by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonania wlasciwej izolacji. Odbior podioza nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrolg wykonania izolacji nalezy
przeprowadzi¢ wg ponizszego tabelarycznego opisu.

Podloze pod izolacj¢ z zaprawy cementowej i betony

Lp. Metoda oceny
Wymagania
1 2 3
1 | Wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie PN-90/B-14501 — dla zap. cem.
- nie mniej niz 10 MPa PN-88/B-06250 — dla betonu
Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie
- klasa nie nizsza niz B10
2 | Wilgotnos¢ Badania laboratoryjne pobranych
- nie wigksza niz 6 % probek, badania
wilgotno$ciomierzem na placu
budowy
3 | Grubos¢ Pomiar grubosci
- min. 30 mm
4 | Rownos¢ Ocena wizualna, przez
- przeswit migdzy powierzchnia podtuzng a | przylozenie taty kontrolne;j
tata o dt. 2,0 m nie wigkszy niz 5 mm.
5 |Brak spgkan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie
ogledzin
6 | Wykonczenie powierzchni Ocena wizualna na podstawie
- zatarta na ostro packa drewniana, ogledzin
- w przypadku folii — na gtadko
7 | Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin
- pola nie wigksze niz 2,00x2,00 m dylatacyjnych z doktadnoscia do
10 cm
8 | Wypelnienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie
- o szer. do 5 mm nie wymagaja wypetienia |nacigcia kielnia, pomiar
- o szer. wigkszej niz 5 mm wypelnienie szerokos$ci z doktadnoscia do 2
materiatlem $cisliwym lub kitem asfaltowym | mm, okreslenie materiatu
wypetniajacego szczeling
9 | Gruntowanie Ocena wizualna — sprawdzenie
- powierzchniowo preparatem asfaltowym powloki gruntujacej : jej
rownomiernos$¢, ciaglosé i
przyczepnosé
10 | Zaokraglenie narozy i stykéw z pionowymi Pomiar i ogledziny




plaszczyznami
- zaokraglenie tukiem o promieniu co
najmniej 5 cm
- zlagodzenie za pomoca listwy trojkatne;

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne"

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) pow. izolacyjnej. Do obliczenia
ilodci przedmiarowej przyjmuje sig ilos¢ pow. zaizolowanej wg obmiaru robot. Z
powierzchni nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym
od 10 cm .

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

7.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja technicznag oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot izolacyjnych i spetnieniu innych
warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST ,,Wymagania
ogolne"

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow 1 sprzgtu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,
- oczyszczenie podkladu,

- wykonanie izolacji wodoszczelnej,



- uszczelnienie stykow kitem plastycznym,
- uszczelnienie ztaczy tasma.,
- wykonanie warstwy zczepne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

PN-89/B-27617
Papa asfaltowa izolacyjne

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

|Gruparobc')t - 45.2

| Klasa robot - 45.25

|Kateg0ria robot - Obrobki blacharskie kod CPV 45261310

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa. warunki techniczne wykonania i odbioru robot
blacharskich.

Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie z obrobkami blacharskimi, rynnami 1
rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
1.1 Blacha stalowa ocynkowana

Ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda
ogniowa - rowna warstwa cynku (275 g/m ) oraz pokryta warstwa pasywacyjna
majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Blacha ocynkowana wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

1.2 Spoinwo
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 w pretach.

Przyjgcie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

1.4 Gwozdzie

Do obrobek 1 pokry¢ z blachy ocynkowanej stosuje si¢ gwozdzie ocynkowane, a
do pokrycia z blach miedzianej, gwozdzie miedziane.



2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bgda
przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materialow

Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie
srodki transportu:

-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami

transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

jezeli dlugo$¢ elementow z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugos$¢ pojazdu,
wielkos$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisoOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniac¢
wymagania przepisow ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne dla podkladow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy
powierzchnig deskowania a fata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- 16wno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak
podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3
ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;j
oraz powinny by¢ usztywnione krawe¢dzie zewngtrzne.

4.2 Obrobki blacharskie



Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umoz-
liwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odpltyw wody z obszaru dylatac;ji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢ prze-
prowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

5.3. Odbior podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego,
podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za
pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzana powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
rownoleglym do spadku.

5.4 Odbior obrobek blacharskich, rur spustowych powinien obejmowac
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych.

5.9 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien
zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

6. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

6.1. Jednostka obmiarowg robot jest

Dla robét 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury
spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

6.2. Zasada obmiaru

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

7.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt izolacyjnych i spelnieniu innych
warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Obrobki blacharskie

Placi sig za ustalong ilo§¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

8.2. Rury spustowe

Placi sig za ustalona ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.



PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraghych.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych — czgs¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

|Gruparobét - 454

|Klasa robot - 45.43

| Kategoria robét - Roboty posadzkowe kod CPV 45432111-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru
posadzki betonowe;j.

Zakres stosowania

Warunki techniczne wykonywania posadzek dotycza robot wykonywanych na
balkonach

Zakres robot obejmuje :

- wykonanie posadzek cementowych

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do utozenia wyktadzin podtogowych i posadzek
cementowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.



1.1 Zaprawy cementowe

W zaleznosci od wymaganej wytrzymatos$ci na $ciskanie 1 zginanie podktad
cementowy moze by¢ wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z
cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo innego cementu wskazanego w
projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony,
odpowiadajace normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do mieszanek
betonowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne stosowane do betonu
zwyktego. Najwigkszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40
mm nie powinien by¢ wigkszy niz 8 mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40
mm -16 mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie
potrzeby domieszki uplastyczniajace, poprawiajace urabialnos$¢ lub
modyfikujace wlasciwosci techniczne zapraw i betonéw. Rodzaj domieszki i jej
ilo$¢ powinna by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Materiaty do zapraw betonowych i cementowych zostaly opisane w B - 4

1.2 Siatka z wlokna szklanego

Do wzmocnienia posadzki cementowej nalezy zastosowac siatke z wtokna
szklanego.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac¢ rgcznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow :

Do transportu materialdw stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

Wyktadziny nalezy przewozi¢ w rulonach nawinigtych na kartonowy watek.
Ptytki gres pakowane w kartonach po okoto 1,50 m?. Ptytki nalezy zabezpieczy¢
w trakcie transportu przed przesuwaniem si¢ po przestrzeni tadunkowe;.



4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciw wilgociowej lub jako
podktad zwiazany z

podtozem.

Grubos$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju
konstrukcji podtogi oraz stopnia $cisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub
przeciwdzwickowej. Grubos$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza
niz:

podktadu zwiazanego z podlozem — 25 mm,
podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

podkiadu plywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z
materialu o matej Scisliwosci (np. plyty pilsniowej porowatej, styropianu
sztywnego) — 35 mm.

Wytrzymato$¢ podkitadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia
z siatki lub pretow utozonych krzyzowo w srodku grubosci podktadu. Rodzaj i
rozstaw zbrojenia po winien by¢ okreslony w projekcie.
Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub dociazajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

*  wmiejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

4.2 Wykonanie podkladu z zaprawy cementowe;j

Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadow cementowych oraz w ciagu
co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa lub mieszanke beto nowa nalezy przygotowywac przez
mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta (5—7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencj¢ wilgotna lub gestoplastyczna.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci
niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/m’.

Zaprawg cementowa lub mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po



przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci
podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczania z row-
noczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub
naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowiaca plaszczyzne pozioma
lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowa tata, przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczac 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach, tj.
najpierw warstwe o grubo$ci rownej polowie grubosci podktadu, a po
ulozeniu zbrojenia — uzupetnienie mieszanka betonowa do petnej grubosci
podktadu. Grubos¢ poszczegolnych warstw powinna by¢ wyznaczana za
pomoca listew kierunkowych o odpowiedniej wysokosci.

W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi stalowej na gtebokos¢ 1/3
—1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien
przekracza¢ 6 m, a w korytarzach — 2—2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢' utrzymany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami
albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materialow

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe.

Odbidér materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych
przeprowadzi¢ po- $rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zas§wiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materialéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
za$wiadczeniem, a budzace watpliwos$ci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbior podkladu
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot

* po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
* podczas uktadania podktadu,



* po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania
wytrzymatos$ci na $ciskanie na probkach kontrolnych.

Odbior powinien obejmowac:
* sprawdzenie materialow,

* sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana,

» sprawdzenie w czasie wykonywania posadzki jego grubosci w
dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowa-
dzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscia
do 1 mm,

* sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie 1 zginanie przez
oceng laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonania podktadow; badania powinny
by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych.

* Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz | raz na 1000 m
podktadu,

* sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych
miejscach i1 kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia
stanowiace przeswity migdzy tata i pod ktadem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscia do 1 mm,

* sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej
wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i
poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

* sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementéw
dodatkowych (wpustéw podtogowych, itp.); badanie nalezy wykonac
przez ogledziny,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,
izolacyjnych i przeciwskurczowych.

2

5.4 Odbior koncowy robét podlogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez poroOwnanie wykonanej podtogi z projektem
technicznym i1 opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podtogi — na podstawie protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapisow, w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt.
5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkow og6lnych wykonania rob6t nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez posadzke pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbiér posadzki powinien obejmowac:
* sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez
oceng wzrokowa,
» sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni posadzki,
* sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy
przeprowadzi¢— zalez nie od rodzaju posadzki — przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie,



* sprawdzenie grubos$ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

* sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie;
badanie nalezy prze prowadzi¢ na probkach kontrolnych,

* sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce kratek §ciekowych,
itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

* Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow
posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomoca
naciagnigtego prostego drutu 1 pomiaru odchylen z doktadnos$cia 1
mm, a szeroko$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew
podlogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonaé przez ogledziny.
Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli
wymaganie zostalo okreslone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na
probkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B-
06256.

6. OBMIAR ROBOT POSADZKOWYCH

6.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla robot posadzkowych sa metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni
potraca si¢ powierzchnie wigksze od 0,25 m’.

6.2. Zasada obmiaru

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

7.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot izolacyjnych i spetnieniu innych
warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI



8.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? wykonanych wykladzin podtogowych, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowe] obsl’ugl

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie wyktadzin posadzkowych
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

Normy panstwowe dotyczace wykonywania i odbioru

podtog i posadzek

PN-82/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania 1 obliczenia (z pdzniejszymi zmia-
nami).

BN-83/B-06256

Beton odporny na $cieranie.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



B-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|Gruparob(')t - 454

| Klasa robot - 45.41

| Kategoria rob6t - Roboty tynkarskie kod CPV 45411000

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewngtrznych i zewngtrznych.

Zakres robot objetych

Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstweg ochronna,
wyrownawcza lub ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszona r¢cznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw 1 technikg wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-
10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Niniejszy zakres robdt ma zastosowanie do robot tynkarskich przewidzianych do
wykonania, a ujetych w dokumentacji projektow-kosztorysowe;j tj :

* wykonanie tynkéw na ptycie balkonowej od spodu i na krawedziach,

* umocowanie siatek Rabitza na belkach stalowych,

* wykonanie pozostatych tynkéw zewngtrznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.



1.1 Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane.
Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek §rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub
wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niezgaszonego wapna 1 bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna
powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez
kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe 1 wapno niegaszone
(wapno palone mielone) w zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;.
Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany do§wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne
proporcje objetosciowe sktadnikdw zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka po-
miarowego, podano w tabeli

Dopuszcza si¢ stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim
ustaleniu sktadu

Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm
wg stozka pomiarowego

Marka |Orientacyjny sklad objgtosciowy
zaprawy |zaprawy (Jwapno ‘piasek)

z wapna w postaci |z wapna
ciasta hydratyzowanego

0,2 1:3,511:4,5 1:3i1:4
0,4 1:1,5,1:21 1:3 I:1,1:2211:2,5




1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
konieczno$ci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu mozna
stosowac cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm 1
instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymagane]j marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

1.5 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych marki 25 1 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw
nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw
portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku koniecznos$ci uzyskania zaprawy biatej
lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki bialy lub
dodawac¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych
(plastyfikatoréw) lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wiazanie albo
twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw

powinno by¢ zgodne z instrukcjami 1 wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

1.6 Siatki Rabitza

Siatki Rabitza przewidziane sa na dolnych stopkach belek stalowych, na
potaczeniu nowego fragmentu muru ze starym, na $cianach wzmacnianych
fragmentach muru.

1.7 Zaprawy wodoszczelne

Do zapraw wodoszczelnych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niezggszczonego wapna i bez zanieczyszczen
obcych z dodatkiem $rodka wodoszczelnego.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych



Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikdw na wodg.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw mur6w tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6dt bu-dowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilZane woda.

4.2 Przygotowanie podloza
Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem
szarego mydta lub wypehiajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podltoza nalezy zwilzy¢ woda.
4.3 Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.



Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.

4.4 Umocowanie siatki

Siatki Rabitza, nalezy zamocowa¢ do $ciany za pomoca haczykéw ocynkowanych. Siatk¢ nalezy
naciagnaC, aby nie posiadata zwiséw 1 przylegata do $ciany. Po zamontowaniu oczka siatki
nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robot tynkarskich

1. Podstawe dla odbioru robot tynkarskich powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robodt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbior, gotowych tynkow gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz
po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

5.3 Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej
marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
* zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,



* jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

» prawidlowosci przygotowania podtozy,

* mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

* przyczepnosci tynkéw do podtoza,

* grubosci tynku,

* wygladu powierzchni tynku,

» prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

* wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwiazan:
- tynk poprawic¢ i1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-$cienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolne;j
dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- plonowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i1 ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb 1 ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie



surowym.

Powierzchnig tynkoéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na plaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiarow w
stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

I[lo$¢ tynkow w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzgl¢dnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

7.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt izolacyjnych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowe;j, ktora

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprz¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorkeg rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokos$ci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i1 hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.

B-09 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|Grupa robot - 454 |

|Klasa robot - 45.44 |

|Kateg0ria rob6t - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot malarskich

Zakres stosowania

Warunki techniczne maja zastosowanie przy wykonywaniu robot malarskich oraz ich

odbiorze.

Niniejsze wymagania techniczne dotycza robdt malarskich obejmujacych nastgpujace malowania
zwykte i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, rgcznie przy zastosowaniu

nastgpujacych typow farb :

a) dajacych si¢ rozcienczy¢ woda:



» farby emulsyjne wodorozcienczalne, w ktorych spoiwem jest trwala zawiesina rozpro-
szonych w wodzie drobnych czasteczek substancji statych, polimeréw lub kopolimeréw z
dodatkiem emulgatorow, srodkéw zmigkczajacych, stabilizatorow itp.,

1. MATERIALY

Wszelkie materialy do utozenia plytek ceramicznych na §cianach powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Farby emulsyjne

Do malowania $cian wewngtrznych moga by¢ stosowane nastgpujace rodzaje farb emulsyjnych
* Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,

1.2 Emulsja gruntujaca

Przed naniesieniem powtok malarskich nalezy §ciany zagruntowac¢ §rodkiem UNI-GRUNT.

Farby gotowe farby olejne, farby emulsyjne powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci
catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. SPRZET

2.1 Sprze¢t do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego

wplywu na jako$¢ materiatlow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materialow stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochodd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robot malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robot tynkowych i
podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow o wtasciwosciach al-
kalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac¢ $rodki
ochrony osobiste;.



Materiatow zawierajacych zwiazki otlowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe,
zo0tcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po
wlok z tych materiatow szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub roz-
cienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych fta-
lowych, lakierach) nalezy stosowa¢ odziez ochronna,

4.2 Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach beto-
nowych odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 08 dotyczacym rob6t tynkowych, jak
tez na podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

4.3 Warunki ogolne przystapienia do robot malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac 1 wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczona
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest
wymagana duza gladkos¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchnig zagruntowac. W robo-
tach olejnych gruntowanie nalezy wykonaé przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po
catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu
innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wigksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkow o wyzszej wilgotnos$ci niz podana w tabeli
moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze malowanie §cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w
szczegolnosci:

» catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i1 instalacyjnych, wodociagowych, kanali-
zacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zalozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o$§wietleniowej,

* dopasowaniu oku¢ 1 wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
* wykonaniu tzw. biatego montazu,
* po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwig¢ksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powloki z Najwigksza

wilgotno$é
farby - ,ng EN

Farba olejna, olejno-|3
zywiczna i syntetyczna
(np. ftalowa)

Farba emulsyjna

4

4.4 Malowanie farbami emulsyjnymi
Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych 1 dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacjg.
Powinny one dawa¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

4.5 Emulsja gruntujaca

Powtoka gruntujaca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie $ciany. Srodek



gruntujacy nanosi si¢ po catkowitym wyschnigciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotnos$¢
tynku nie powinna przekraczac 5 %.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materialow

Odbidér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwos$ci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ po-
srednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i1 zaswiadczen (atestow) z kontroli produ-
centa, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacja techniczna oraz wtasci-
wymi normami.

Materialy, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upo-
waznione laboratoria.

5.3 Odbior podkladu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkow zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek gipsowych. Powierzchnie
tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastgpujacy sposob:

* wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byl wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce
rownato si¢ z powierzchnia tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza si¢ uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

* przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢
zaimpregnowane srodkiem UNI-GRUT,

* powierzchnie tynk6w nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczysci¢ z kurzu,

* w zaleznosci od rodzaju powloki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane $rodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materialéw drewno
pochodnych oraz podloza biale powinny:

* mie¢ gltadka powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlowka klejowo-
olejna lub inna dopuszczona norma lub §wiadectwem do danego zakresu stosowania,

* se¢ki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

* powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego
rodzaju powtoki na powierzchnig §cienna — pokryte farba rdzochronna na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jakoSci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podlozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:



badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przy-
jecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementow przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do
robot malarskich,

badanie materialow nalezy przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz +
5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

5.5 Badanie podlozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-
mentowego nalezy przeprowadzac, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubos$ci okoto
4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/o.
Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilZone miejsca pozostana bezbarwne lub
zabarwia si¢ na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rozowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonaé przez polanie

badanej powierzchni woda; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie
tworzy smug i nie pozostawia kropli.

5.6 Badanie materialow

Badanie materialdow powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy i za§wiadczen o jako$ci materiatow wystawianych przez producentow oraz wy-
nikéw kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z wy-
maganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub
ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkow — przez kilkakrotne po
tarcie dtonia podktadu 1 sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka
piasku,

sprawdzenie nasiakliwos$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wo-
dy; gdy wymagana jest mata nasiakliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po
winna wystapi¢ nie wezesniej niz po trzech sekundach,

sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m2 farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu na-
stgpnej warstwy powlokowej wystapia roznice w poltysku wzglednie w odcieniu powtoki,
przy sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno przycisnaé tampon z waty o grubosci okoto
1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnig nalezy



uzna¢ z wyschnigta, jezeli po odjgciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do po-
wierzchni podktadu,

* sprawdzenie przyczepnos$ci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementow drobnowymiarowych
badanie przyczepno$ci mozna wykonywacé w sposdb uproszczony, tj. przez kilkakrotne
uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna-przyczepnosé,
jezeli po wykonaniu proby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.7 Ocena jakoSci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana oktadzing nalezy uznaé
za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik
ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot oktadzinowych, albo tylko ich niewlasciwie
wykonang czg$¢, uznaé za niezgodna z wymaganiami normy 1 niniejszych warunkow
technicznych. W razie uznania calo$ci robdt za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy
ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek
mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnos$ci z wymaganiami normy, a nastgpnie przedstawienie
do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robdt malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 02-02 rozdzial 15. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

7.1. Zgodnos¢ robodt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy



Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt izolacyjnych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny
Ptaci sig za ustalonag ilo§¢ m2 wykonanej okltadziny $cian ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;
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- wykonanie robdt malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401

Pigmenty. Ogodlne metody badan

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwatos$ci na $wiatto

PN-62/C-81502

Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogbélne wytyczne

BN-75/6113-1,6
Farba chlorokauczukowa do gruntowania



B-10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robot - 45.4 |

|K1asa robot - 4542 |

|Kategoria robot - Roboty Slusarskie kod CPV 45421160-3 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru robot slusarskich

Z.aKres stosowania

Warunki techniczne maja zastosowanie przy wykonywaniu robot §lusarskich oraz ich
odbiorze.

Niniejsze wymagania techniczne dotycza robdt Slusarskich obejmujacych nastgpujace elementy :
* remont balustrady

1. MATERIALY

Wszelkie materialy do utozenia ptytek ceramicznych na Scianach powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.



1.1 Balustrady

Balustrady balkonowe nalezy podwyzszy¢ do wysokosci 1,10 m od posadzki. W tym celu nalezy :
71 oczysci¢ z farby i rdzy gorny ptaskownik 40x8 mm,

dospawac elementy podwyzszajace balustradg z ptaskownika 30x5 mm,

cala balustradg¢ wyczysci¢ z farby 1 rdzy,

pomalowac¢ farba antykorozyjnym,

pomalowa¢ dwukrotnie farba NOBICHRON w kolorze zielonym,
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Jako pas gorny zastosowano ptaskownik 40x8 mm, a stupki zaprojektowano z ptaskownika
30x5 mm
Podwyzszenie istniejacej balustrady nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem.

2. SPRZET

2.1 Sprze¢t do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materialéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materialdéw stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Materiaty, elementy 1 segmenty balustrad metalowych powinny by¢ nowe 1 dostosowane do
celu, ktoremu maja shuzy¢,

* odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub §wia-
dectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

* w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
uzyskac pisemna zgod¢ inwestora na ich za stosowanie, akceptowane przez wlasciwa jed-
nostke naukowo-badawcza, np. Instytut Techniki Budowlane;j.

Do wykonywania balustrad, nalezy stosowa¢ powszechnie produkowane materiaty stalowe, -
odpowiadajace wymaganiom norm.

Do taczenia poszczegolnych elementéw i segmentow budowlanych oraz wyrobow $lusarki
metalowej zastosowano spawy. Materiaty spawalnicze powinny spelnia¢ wymagania norm
przedmiotowych oraz dokumentacji techniczne;.

Warunki przechowywania elementoéw, materialdw pomocniczych oraz materiatow do taczenia i
spawania powinny zapewnia¢ stala gotowos¢ uzycia ich do produkc;ji.

Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamknigtych o wilgotnosci
do 70%, lub w magazynach pétotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Dopuszcza sig przejsciowe magazynowanie w magazynach otwartych po
uprzednim zabezpieczeniu przed korozja 1 wptywami atmosferycznymi..



Wszystkie oczyszczone materialy 1 elementy nalezy sktadowaé suche w taki sposob, aby nie
dziataly na nie zadne szkodliwe wptywy. Szczegolnie nalezy trzymac z dala od tych ma-
teriatow: wapno, zaprawy budowlane, kwasy i inne substancje dziatajace szkodliwie na me
tale.

Sktadanie 1 przechowywanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na
elementy budowlane 1 materiaty.

4.2 Polaczenie balustrad z podlozem

Potaczenie balustrad z podtozem nalezy wykonaé za pomoca spawania do istniejacych
belek balkonu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specytikacji

5.2 Ocena jakosci

Kontrola jako$ci materialéw wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen o jakos$ci i
swiadectw wystawianych przez producentéw lub huty.

Przy odbiorze materialow sprawdzeniu podlegaja podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz
znaki zgodno$ci z normami.

Sprawdzanie wymiardéw nalezy przeprowadza¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni 1 wykonczenia nalezy przeprowadzad
wzrokowo w jasnym rozproszonym $wietle z odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm, o ile normy
przedmiotowe nie okreslaja inacze;.

W przypadkach watpliwych i1 koniecznych powinny by¢ wykonywane badania laboratoryjne
przed przekazaniem materialéw do produkcji elementow.

5.3 Odchylki materialowe

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢:

e w granicach odchylek dotyczacych wyrobu wyjsciowego okreslonego normami,
albumami, katalogami, $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
warunkami technicznymi odbioru lub przepisami szczegdlnymi,

* w granicach odchytek materialu wyjsciowe go, o ile materiat ten nie podlega dalszej
obrobce,

* wartosci odchylek nietolerowanych zaokraglonych symetrycznych powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-78/M-02139,

* warto$ci odchytek nietolerowanych zaokraglonych asymetrycznych powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom normy PN-78/M-02139,

5.4 Odbidr elementéow Slusarsko-kowalskich

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ spraw-
dzone nastegpujace cechy :

* wymiary elementdéw 1 ich cze$ci sktadowych,

* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

» prawidlowo$¢ wykonanych polaczen spawanych,

* wielko$¢ luzéw migdzy ruchomymi elementami sktadowymi,

* dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

* oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,



» zabezpieczenie wyrobu przed korozja,
* zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

5.5 Odbior elementow po wbudowaniu

Przy odbiorze elementow $§lusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
* prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
¢ dokladnos¢ osadzenia balustrad,
* zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
e inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbg¢dne dla jakosci wykonanych
robot.

5.6 Badanie gotowych elementow

Badanie elementow (wyrobow) S$lusarsko- -kowalskich powinno co najmniej obejmowac
sprawdzenie :
*  wymiarow,
* wykonczenia powierzchni,
* zabezpieczenia antykorozyjnego,
* potaczen konstrukcyjnych,
W sktad partii elementow przeznaczonych do badan powinny wchodzi¢ elementy $lusarsko-
kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
Sprawdzenie powinno dotyczyc¢ :
* wymiarow - ta§ma stalowa z doktadnosci do Imm, suwmiarka 1 szczelinomierzem,
* wykonczenia powierzchni - za pomoca linialu metalowego mierniczego i szczelino-
mierza,
» zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelno$ci; powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknig¢,
* potaczen konstrukcyjnych - na zgodno$¢ z niniejszymi warunkami technicznymi i
wymaganiami norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie.
Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru, w ktorym powinna by¢
réwniez podana ocena jako$ci wykonanego elementu.

5.7 Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania przeprowadzone dadza wynik dodatni, wykonane roboty $lusarsko-
kowalskie nalezy uzna¢ za zgodne z dokumentacja techniczna i niniejszymi warunkami
technicznymi.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robdt albo
tylko ich czg$¢ uzna¢ za niezgodna z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania catos$ci lub czg$ci robodt $lusarsko-kowalskich za niezgodna z wymaganiami
technicznymi, komisja przeprowadzajaca odbidr robot powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie
lub czeg$ciowo odrzucié roboty, czy tez do kona¢ poprawek w celu doprowadzenia robot do
zgodnosci z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi i niniejszymi warunkami.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla robot Slusarskich kg przerobionej stali.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 02-02 rozdziat 12. Ilo§¢ robot okresla sig¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji



powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

7.1. Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koficowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot izolacyjnych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Roboty Slusarsko - kowalskie

Ptaci si¢ za ustalona ilo§¢ m2 wykonanej oktadziny §cian ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie balustrad wraz z ich mocowaniem,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okres§lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-82/H-97005

Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki cynkowe

PN-82/H-97018

Ochrona przed korozja. Konwersyjne powtoki chromianowe na cynku 1 kadmie



PN-75/M-02046

Srednice otwordw przejsciowych dla §rub i wkretow

PN-80/M-02138

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci

PN-78/M-02139

Odchytki wymiaréw nietolerowanych

PN-82/M-66136

Obrobka plastyczna. Otwory- z wywinigtym obrzezem pod gwint w blachach. Wymiary
PN-82/M-82054

Sruby, wkrety 1 nakretki

BN-77/3601-01

Odchytki nietolerowanych wymiarow, ksztattu i potozenia dla wyrobow przemystu
motoryzacyjnego

B-11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|Grupa robot - 45.2 |

|Klasa robot - 45.25 |

Kategoria robot - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Rusztowania demontaz kod CPV_45262110-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewngtrznych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
* ustawienia i rozbiorki rusztowan zewngtrznych
1. MATERIALY

1.1 Materialy do rusztowan stalowych

Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje si¢ rury stalowe czarne )
(odpowiadajace normie PN-64/H-74200 o typowych dtugosciach 1,8; 2,7; 3,6 1 5,4 m. Srednica



zewngtrzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubos$¢ $cianki 3,5 mm, ci¢zar | m rury ok. 3,85
kG.
Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

1) rury zgrzewane (ze szwem),

2) rury ciagnione (bez szwu).
Elementy rurowe ciagnione (bez szwu) mozna stosowac¢ do wszystkich czgsci konstrukcji
rusztowan (stojaki, podtuznice, porgcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem)
mozna stosowac tylko na stojaki do rusztowan nie przekraczajacych 20 m wysokosci przy
obciazeniu do 150 kG/m? oraz do montazu dwu ostatnich pozioméw w innych rusztowaniach.
W celu utatwienia szybkiego rozr6zniania rur nalezy rury ciagnione (bez szwu) oznacza¢ w
odlegtosci 50 cm od kazdego konca farba olejna dwiema zo6ttymi obwodkami szerokosci 5 cm,
z odstgpem 10 cm migdzy nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porgcze zabezpieczajace,
umieszczane na wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie
rur jest niedopuszczalne. W celu tatwiejszego odroznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢
je na srodku czerwona obwodka szerokosci 10 cm.
Aby zabezpieczy¢ rury przed korozja, nalezy malowac je lakierem asfaltowym z domieszka
proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa $Slizgania si¢ ztacz. Do
laczenia rur, ktore sa wzgledem siebie prostopadte, nalezy stosowac zlacza stalowe
krzyzowe z nakrgtka sze$ciokatna lub kulista. Do taczenia rur, ktére nie sa do siebie
prostopadle, powinno si¢ stosowac ziqcza stalowe obrotowe z nakretka szeSciokatna lub
kulista. Do wspoétosiowego taczenia rur nalezy stosowac zlacza stalowe wzdluzne z nakretka
szesciokatna lub kulista.
Do oparcia dolnych czesci stojakow powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z
plytki stalowej i1 przyspawanego trzpienia.

2. SPRZET

Rusztowania warszawskie wys.do 10 m

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materialéw stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0.90 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu 1 demontazu rusztowan.

4.1 Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz
powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem 0s6b upowaznionych do kierowania robotami
budowlano-montazowymi.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do $ciany budowli w sposob
zapewniajacy docisk cata dolng ptaszczyzna podktadu do powierzchni podtoza. Na podktadzie



nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podloze gruntowe powinno mie¢ no$nos¢ > 1,0 kG/cm?.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastgpujaca:
Pomosty robocze moga by¢ uktadane na catej wysokos$ci rusztowania lub na czg$ci wysokosci,
zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda
konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze 1 zabezpieczajace powinny by¢ zamknigte porgczami gtownymi 1 posrednimi z
rur mocowanych ztaczami krzyZzowymi do stojakow. Pierwsza porgcz powinna by¢ mocowana na
wysokosci 0,60 m, druga za$ na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obciazenie stojakdéw, nalezy przyjmowac ulozenie pomostow
na rusztowaniu w nastgpujacych ilosciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza si¢ podobnie jak pierwszej
kondygnacji, jednak z nastgpujacymi zmianami:

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja st¢zen z rur o dlugosci 3,6 m. W
rusztowaniach niskich stosuje si¢ stgzenia tylko w plaszczyznie pionowej — co piate przg-
sto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje si¢ stgzenie pionowe co drugie przgsto
do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przgsto. Stezenia
poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz
stgzen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po
doktadnym sprawdzeniu prawidlowego polozenia wszystkch elementow rusztowania.

Przed rozpoczgciem montazu III kondygnacji rusztowania nalezy umocowac I 1 11
kondygnacje do $cian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o Sciang budowli przez
dosunigcie poprzecznie do lica $ciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli.
Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy oderwanie
rusztowania od $ciany budowli pod dzialaniem np. sity wiatru, mimosrodowych obciazen
statycznych, obciazen dynamicznych lub ew. nierdwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde
zakotwienie powinno wykazywac¢ wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG.
Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym
odleglto$¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0
m. Rusztowanie przyscienne o dlugosci mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako
nietypowe, wymagajace opracowania projektu uwzgledniajacego odpowiednie
wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpor okiennych mozna stosowaé w
budynkach, ktérych mury sa wykonane z cegly pelnej lub sitowki (klasy min. 75) i na
zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale
zlaczone z nia w trwaly sposob. Odleglo$¢ migdzy pionami komunikacyjnymi nie moze
przekracza¢ 40 m, a odleglo$¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od srodka pionu
komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane jednoczes$nie
ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:

- drabinki, ktorych porgcze powinny wystawac o 40 cm ponad poziomem pomostu
roboczego,

- plyty warstwowe z porgczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy
wykonywac zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone
instalacja odgromowa . Przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusz-
towania napowietrzne linie energetyczne powinny by¢ wytaczone sp od napigcia na okres
prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza ilosciowo jest brygada

5-0s0b.



4.2 Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoscia jest ustalenie kolejnosci rozbidrki — przez kierownika robot z majstrem
nadzorujacym pracg brygady.

W czasie rozbidrki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywacé pracownicy
niezatrudnieni przy rozbiorce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna si¢ demontowac¢ od odejmowania porgczy bortnicy 1
krzyzulcOw najwyzszego pomostu, a nastgpnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie.
Wszystkie elementy opuszcza si¢ na linach przez krazki lub przez

przetaczanie.

Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna si¢ od zdejmowania krzyzulcoéw i porgczy,

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Odbior rusztowan
Przed rozpoczeciem czynnosci zwiazanych z odbiorem cato$ci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materialu uzyte do
konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajace zgodnos¢ zastosowanych materiatow i czgéci sktadowych z wymaganiami
» Warunkéw technicznych wykonania”. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty
zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymato§ciowych rur na
rozciaganie 1 na zginanie oraz ztaczy na rozciaganie.
Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowos$ci montazu konstrukcji
rusztowan i jego wymiardow, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnoS$ci z wymaganiami ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robéot budowlano-
montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokotu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajaca dopuszczalne obciazenia
pomostow roboczych.

5.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :
* codziennie przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,
* co 10 dni przez konserwatora rusztowania
* doraznie przez komisj¢ z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujacego rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot
budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robot na rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchyltki

Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakoéw ram powinny nie przekraczac :

15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

25 mm przy wysokos$ci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.

Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze



by¢ wigksze niz +/- 50 mm.
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rusztowan sa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
Szczegdtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

7.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koficowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot izolacyjnych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Roboty przy rusztowaniu

Cena jednostkowa obejmuje :
» zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,
* wykonanie robdt podstawowych oraz robét 1 czynno$ci pomocniczych,
e zakup materiatow,
* montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
* oczyszczenie stanowisk pracy,
* wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900.00

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtowne wymiary.
PN-M-47900.01



Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania 1 badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-M-47900.03

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogodlne wymagania i badania.

B-12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|Grupa robot - 45.5

| Klasa robot - 45.50

| Kategoria robét - Wynajem sprzetu kod CPV 45500000-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wynajmu sprzgtu wraz z operatorem

Z.aKres stosowania

Warunki techniczne dotycza:
*  wywozu odpadéw z terenu budowy,

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprze¢t do wykonywania robot



Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

Do transportu materialdéw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy samowyladowczy o tadownosci 5 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

Zatadunek materialéw pochodzacych z rozbiorki odbywac si¢ moze recznie lub mechanicznie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
nie dotyczy
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robdt transportowych sa tony.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla wywozu materiatéw odpadowych z
terenu budowy.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty transportowe

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE



nie dotyczy

B-13 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|Grupa robot - 454

| Klasa robot - 45.41

|Kateg0ria rob6t - FElementy ozdobne kod CPV 45410000-4

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wynajmu elementéw ozdobnych pod plytami
balkonowymi i nad oknami.

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:

* wykonania i montaz 0zdéb wsporczych pod ptytami balkonowymi,
* wykonanie i montaz elementéw ozdobnych nad oknami.

1. MATERIALY

1.1 Zaprawy klejowe



Do uktadania ptytek na §cianach nalezy zastosowac zaprawg klejowa ATLAS Plus.

1.2 Kleje do przymocowywania elementow ozdobnych do $cian murowanych

Do przymocowywania elementéw ozdobnych do $ciany stosuje si¢ migdzy innymi nastgpujace
kleje gipsowe: ATLAS PLUS

1.5 Elementy stalowe do podwieszenia podpor.

Elementy stalowe z pretow @ 16 — 20 mm nalezy odtworzy¢ wg istniejacych wieszakdw i
zamocowaé¢ w identyczny sposob do ptyt balkonowych i podpoér ozdobnych.

1.6 Gips szpachlowy
Do szpachlowania ztaczy nalezy przyjac¢ gips szpachlowy do robdt zewngtrznych.

2. SPRZET

2.1 Sprze¢t do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatlow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

Do transportu materialdw stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy samowytadowczy o fadownosci 0.90 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

Elementy ozdobne przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy zdjac¢ ze $ciany i wykonaé
odlewy gipsowe.

Na podstawie odlewow nalezy wykona¢ kopie tych elementéw z materiatow mrozoodpornych
(gipsy, ceramika szara, itp.).

Po zamontowaniu elementow nalezy je pomalowaé farba emulsyjna elewacyjna w kolorze biatym.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Dopuszczalne odchyltki
Dopuszczalne odchytki powinny nie przekraczac :
* 5 mm przy wysokos$ci elementow.
* odchylki od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm.
* odchylki od poziomu nie moze by¢ wigksze niz +/- 1 mm.

5.2 Odstepstwo od wzoru

Niedopuszczalne

6. OBMIAR ROBOT



6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot sa sztuki wykonanych 0zdob.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. przedmiaru robot

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty transportowe

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

nie dotyczy
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	Smarowanie, natrysk
Roztwór nanosi się przy użyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku. By zabieg był skuteczny, na
1 m2 drewna powinno się nanieść 1 kg roztworu o stężeniu 20% (czyli 200 g suchego preparatu). Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do wprowadzenia wymaganej ilości; kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy.
	5.1 Warunki techniczne wykonania

	Zakres stosowania
	UWAGA
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